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/NA7 | DELEGACION DE INFRAESTRUCTURAS Renovacion del acerado en la calle
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 1.- GENERALIDADES

Articulo 1.1.- Normativa general

En todo lo que no sea explicitamente modificado por el presente Pliego de Condiciones

Técnicas Particulares, sera de aplicacion lo establecido en las siguientes normas.

- Instruccion para el proyecto y ejecucion de obras de hormigon estructural (EHE-08).

- Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes PG-3 con

todos los articulos actualizados hasta la OC 29/2011.

- Instruccion de carreteras 8.3. I-C sobre sefializacion de obras.

- Instruccion de Carreteras 6.1 I-C (ORDEN FOM/3460/2003) y 6.2 I-C sobre Secciones de

Firmes.
- Normativa de la Empresa Municipal de Aguas de Cordoba.
- Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras y Puentes

- Normas Tecnoldgicas de Edificacion (NTE).

Articulo 1.2.- Delegado del Contratista

Para la ejecucion de las obras, el Contratista vendra obligado a contar a pié de obra y con
dedicacion suficiente con un Delegado del Contratista el cual asumira el cargo de Jefe de Obra, para
el que se exige la titulacion de Ingeniero Técnico de Obras Piblicas, Arquitecto Técnico, o Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos o Arquitecto. Dicho nombramiento se informara a la Direccion de

Obras por escrito antes de la firma del Acta de Replanteo.

Articulo 1.3.- Libro de Ordenes

El Contratista debera disponer a pié de obra del preceptivo libro de Ordenes y Asistencias, con
formato similar al publicado por el Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o de

Arquitectos.
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Articulo 1.4.- Descripcion de las obras

Las obras incluidas en el presente Proyecto, vienen definidas suficientemente en los restantes
documentos del mismo, Memoria, Planos y Presupuesto.

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecucion de las obras deberan estar

suscritos por la Direccion Facultativa , sin cuyo requisito no podran ejecutarse los trabajos
correspondientes.

Articulo 1.5.- Comprobacion del replanteo

Previamente a la iniciacion de los trabajos, se procedera a la comprobacion del replanteo,
incluyéndose el eje principal de los diversos tramos de la obra y los puntos fijos auxiliares necesarios
para los sucesivos replanteos de detalle.

En el Acta se haran constar las contradicciones, errores u omisiones que se observen con los
documentos contractuales del Proyecto transcribiéndose la misma en el Libro de Ordenes, autorizada
por la firma de la Direccion Facultativa de la Obra, sin cuyo requisito el Contratista no podra reclamar
ningun exceso de medicion.

Articulo 1.6.- Programa de trabajos

El programa definitivo de los trabajos debera tener en cuenta los periodos que se precisan para
los replanteos de detalle y ensayos de control de calidad.

El programa se formalizara en su diagrama de barras con los siguientes capitulos:
- Demoliciones y movimientos de tierra
- Firmes y pavimentos
- Infraestructuras
- Estudio de Seguridad y Salud

Articulo 1.7.- Orden de Iniciacion de las obras

Comprobado el replanteo y definido el Programa de Trabajos, la Direccion Facultativa daré la
orden de iniciacion de las obras, empezando a contar a partir de este momento el plazo de ejecucion
contratado para la realizacion de la obra.

Sera por cuenta del contratista el buzoneo a los vecinos y comerciantes afectados por las
obras, a los que se escribira una carta anunciandoles el comienzo de las mismas. El modelo de
dicha carta sera facilitado por el Director de las obras.
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Articulo 1.8.- Desarrollo vy control de las obras

La Direccion Facultativa aprobara todos los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion
de la obra.

Seran preceptivos los ensayos que se sefialan en el correspondiente articulo el presente Pliego
de Condiciones Particulares.

No podra acopiarse en obra ningin material que no haya sido previamente aprobado por el
Director de la obra.

Articulo 1.9.- Responsabilidades del Contratista

El Contratista de las obras es responsable del cumplimiento de la vigente Reglamentacion
Nacional de Trabajo en la industria de la construccion y Obras Publicas y Convenio Colectivo en
vigor.

La sefializacion de las obras durante su ejecucion sera de cuenta del Contratista asi como las
indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por dafios o perjuicios al personal de obra o
terceros como consecuencia de accidentes debidos a sefializacion insuficiente o defectuosa.

Igualmente seran de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que

hubieran lugar por dafios o perjuicios a terceros producidos directa o indirectamente en el empleo de
magquinaria de cualquier tipo durante la ejecucion de las obras.

Articulo 1.10.- Conducta ética de caracter laboral

La Empresa contratista se compromete a velar por el principio de igualdad de oportunidades y
trato respecto de sus empleados/as, y por el respeto de los derechos sociales de sus trabajadores/as,
especialmente el derecho de libertad sindical y el derecho a la negociacion colectiva.

Asimismo se velara por la seguridad e higiene en el trabajo y el cumplimiento de la Ley de
Prevencion de Riesgos laborales y reglamentaciones técnicas sectoriales, propiciando las mejores
practicas de salud y seguridad laboral.

Igualmente, la empresa garantizara de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores y el
convenio colectivo de aplicacion, las remuneraciones y jornada laboral pactada, asi como un
adecuado marco de relaciones laborales.
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A los anteriores efectos la empresa pondra a disposicion del Ayuntamiento toda la documentacion
necesaria cuando asi se le solicite a requerimiento del Teniente Alcalde Delegado de Gestion, siempre
que existan razones que asi aconsejen realizar estas comprobaciones.

En caso de subcontratar cualquier labor o trabajo del presente contrato, la empresa se
responsabilizara de que la subcontrata cumpla con el compromiso de respetar los contenidos de esta

clausula de conducta ética.

Articulo 1.11.- Gastos de cuenta del Contratista

Ademas de los sefialados en el Articulo 106.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras y puentes PG. 3/75, seran de cuenta del Contratista los siguientes gastos:

- Salario completo de un Oficial de 1* designado por la Direccioén facultativa como vigilante de
la obra.

- Qastos de ensayos de materiales o de unidades de obra que acusen vicios o defectos que
impidan la aceptacion del material o unidad de obra ejecutada y por consiguiente hayan de
repetirse.

- Gastos motivados por los anuncios de corte de trafico en los medios de comunicacién (prensa
y radio), y buzoneo para la informacion a los vecinos del inicio de las obras.

- Gastos de confeccion y colocacion del cartel de obra modelo normalizado y aprobado
por este Excmo. Ayuntamiento.
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CAPITULO I1.- MATERIALES BASICOS

Articulo 2.1.- Cemento

El cemento a utilizar en las obras sera el cemento portland EN 197-1 CEM 11/ A-P 32,5 N, y
cumplird la normativa técnica contenida en la Instruccién para la Recepcion de Cementos RC-08,
aprobada por Real Decreto 956/2008.

Articulo 2.2.- Betun Asfaltico

El betun a emplear en las mezclas asfalticas en caliente sera el B 40/50.

Articulo 2.3.- Betuin asfaltico fluidificado

El betin fluidificado a emplear en riegos de imprimacion sera FM100, cuyas caracteristicas
deberan cumplir las especificaciones de la tabla 212.1. del PG-3, segtn la redaccion dada en la O.M.
De 27-12-99.

El tipo de emulsion a emplear, salvo justificacion en contrario, debera estar incluido entre los
que a continuacion se indican:
* EAR-1 o ECR-1 ; especificadas en el articulo 213, del PG-3, segtn la redaccion dada en la
O.M. De 27-12-99.
* ECR-1-m o ECR-2-m ; especificadas en el articulo 213, del PG-3, segun la redaccion dada
en la O.M. De 27-12-99.

Articulo 2.4.- Loseta hidraulica

Se define como loseta hidraulica, la constituida por una capa de huella de 1 cm. de espesor de
mortero rico en cemento y arena fina y una capa de base de mortero menos rico y arena mas gruesa de
1,5 cm. de espesor. Tendra forma cuadrada de dimensiones variables con tolerancia maxima de 4,5
mm., con nueve o dieciséis tacos.

- La resistencia al desgaste expresada en mm. segun la Norma UNE 7015 sera inferior a 2 mm.
con un recorrido de 250 metros.
- Laresistencia a flexion serd superior a los siguientes (Norma UNE-7034):
- Cara en traccion 50 kp/cm?.
- Dorso en traccion 30 kp/cm?.
- El coeficiente de absorcion serd inferior a 10 %. (Norma UNE-7008).
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Articulo 2.5.- Baldosa de terrazo especial

2.5.1.- Definicion.

Las baldosas de terrazo para exterior son elementos de forma y espesor uniforme,
adecuadamente compactados. Las baldosas estan previstas para uso exterior (incluida su aplicacion
en cubiertas) en areas peatonales, donde el aspecto decorativo del pavimento es predominante.

2.5.2.- Normativa técnica

* UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.

* UNE 127748-2:2012 Baldosas de terrazo para uso exterior. Complemento nacional a la
norma UNE-EN 13748-2.

2.5.3.- Clasificacion y designacion.

La clasificacion y designacion de las baldosas de terrazo para uso exterior se compondra de
los siguientes términos:

 Referencia al producto mediante el texto “Baldosa de terrazo para uso exterior”.

* Normas de aplicacion, UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2012.

* Numero de capas: Monocapa; Bicapa.

* Acabado superficial: La cara vista de las baldosas puede ser texturizada, ser sometida a un

tratamiento secundario o tratada quimicamente. Estos acabados o tratamientos deben ser
declarados por el fabricante.

* Clase segun espesor de la capa huella: Th I; Th II.

* Clase segun carga de rotura: 3T; 4T; 7T; 11T; 14T; 25T; 30T.

* Clase segun resistencia a flexion: ST; TT; UT.

* Clase segun resistencia al desgaste por abrasion: G; H; L.

* Clase segun resistencia climatica: A; B.

* Resistencia al deslizamiento / resbalamiento.

* Formato, indicando sus medidas nominales expresadas en cm separadas por el simbolo “X”.
* Color.

En caso de baldosas no rectangulares se indicaran las medidas necesarias para describirlas.
2.5.4.- Materiales.

Los materiales empleados en la fabricacion de las Baldosas de Terrazo para Uso Exterior
cumpliran lo establecido en la norma UNE-EN 13748-2:2005, sin perjuicio de lo establecido en la
vigente Instruccion de Hormigon (EHE-08).

2.5.5.- Requisitos dimensionales.

* Las baldosas cumpliran lo establecido en las normas UNE-EN 13748-2:2005 y UNE
127748-2:2012. Su comprobacion se realizard segun se establece en dichas normas.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Cadigo Seguro de verificacion:I X7dHoM 7+1hDY+DWS6El w==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccién: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

FIRMADO POR

Maria Isabel Alcantara Leones

FECHA

14/07/2015

ID. FIRMA

adelal55.ayuncordoba.org | X7dHoM 7+1hDY+DWS6El w==

PAGINA

7/90

| X7dHoM 7+1hDY+DWS6El w==




§ DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
ﬁa AYUNTA,MIENTO DE CORDOBA
/NA7 | DELEGACION DE INFRAESTRUCTURAS Renovacion del acerado en la calle
— J. Sama Naharro (Distrito Noroeste)

¢ El espesor de la capa de huella debe ser mayor de cuatro milimetros (> 4 mm), clase Th I,
si el producto no va a ser pulido tras su colocacion y mayor de ocho milimetros (> 8 mm),

clase Th 11, si el producto va a ser pulido tras su colocacion.
* Las desviaciones de las dimensiones reales respecto a las dimensiones nominales declaradas

deben cumplir lo establecido en el cuadro 22.31.1.

CUADRO 22.31.1.- TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LAS BALDOSAS

Dimensién Tolerancia
Longitud del lado +0,3%
Espesor +2 mm (para espesor <40 mm)
+3 mm (para espesor >40 mm)

La diferencia entre dos medidas cualesquiera del espesor deuna baldosa individual debe ser < 3mm.
Las baldosas especificadas como calibradas tendran una tolerancia sobre el espesor de £1 mm.

* La diferencia maxima entre el borde de la cara vista de las baldosas y la regla no sera
superior al tres por mil (+0,3 %) de la longitud del borde considerado.

* La desviacion maxima en cualquier punto sobre la superficie de la cara vista no debe ser
superior al tres por mil (0,3%) de la longitud de la diagonal considerada.

2.5.6.- Caracteristicas fisicas y mecanicas.

Las baldosas deben cumplir los siguientes requisitos a la edad minima de 28 dias o a la edad
que hayan sido declaradas aptas para su uso por el fabricante.

2.5.6.1.- Carga de rotura.

¢ La carga de rotura se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el apartado

5.5 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.
* Las baldosas cumpliran los valores indicados en el cuadro 22.31.2, de acuerdo con la clase
resistente por carga de rotura. Debera satisfacer como minimo los requisitos de la clase 70

(marcado 7T).

CUADRO 22.31.2.- CARGA DE ROTURA SEGUN CLASES

Clase Marcado Carga de rotura Carga individual de
media (kN) rotura (kN)
30 3T (%) 3,0 2,4
45 4T 4,5 3,6
70 7T 7,0 5,6
110 11T 11,0 8,8
140 14T 14,0 11,2
250 25T 25,0 20,0

(*)En el caso de baldosas de longitud superior a 600 mm y clase 3T, sdlo estdn recomendadas para su uso sobre una base
rigida
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2.5.6.2.- Resistencia a flexion.

* La resistencia a flexién se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el

apartado 5.5 de la Norma UNE-EN 13748- 2:2005.
* Las baldosas cumpliran los valores indicados en el cuadro 22.31.3, de acuerdo con la clase
resistente a flexiéon declarada por el fabricante. Debera satisfacer como minimo los

requisitos indicados para la clase 3 (marcado UT).

CUADRO 22.31.3.- RESISTENCIA A FLEXION SEGUN MARCADO
Marcado Resistencia a flexion media (MPa) Resistencia a flexion minima (MPa)
ST 3,5 2,8
TT 4,0 3,2
UT 5,0 4,0

2.5.6.3.- Resistencia al desgaste por abrasion.

* La resistencia al desgaste por abrasion se determina de acuerdo  con el método de ensayo
de disco ancho descrito en el apartado 5.6 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.

* Las baldosas deberan cumplir, al menos, los requisitos de la clase 3, marcado H, detallados
en el cuadro 22.31.4.
CUADRO 22.31.4.- RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASION SEGUN MARCADO

Marcado Valor individual (mm)
F Caracteristica no medida
G <26
H <23
1 <20

2.5.6.4.- Resistencia climatica.
* La resistencia climatica se determina mediante el ensayo descrito en el apartado 5.8 de la

Norma UNE-EN 13748-2:2005.
* Las baldosas deberan cumplir, al menos, los requisitos de la clase B, detallados en el cuadro

22.31.5 y el valor medio de la absorcién de agua a través de la cara vista no serd mayor de
cero coma cuatro gramos por centimetro cuadrado (0,4 g/cm?2).

CUADRO 23.31.5.- RESISTENCIA CLIMATICA SEGUN CLASES
Clase Valor individual (mm)

B <6 % como media
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2.5.6.5.- Resistencia al impacto.

* La resistencia al impacto se determina mediante el ensayo descrito en el anexo C de la
norma UNE-EN 127748-2:2012.

* La altura de caida H, para la que aparece la primera fisura en la baldosa no debe ser inferior
a cero coma seis metros (0,6 m).

* A efectos de cumplimiento de este requisito, se define fisura como una hendidura localizada
en la cara vista con una profundidad igual o superior a cuatro milimetros (= 4 mm).

2.5.6.6.- Resistencia al deslizamiento/resbalamiento.

* La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del
péndulo de friccion descrito en el apartado 5.7 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005.

* Aunque las caras vistas de las baldosas no hayan sido pulidas se declarara  siempre el
indice USRYV, exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (> 45).

* En condiciones normales de uso, las baldosas de terrazo para uso exterior deberan mantener
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida util.

2.5.7.- Caracteristicas superficiales y aspectos visuales.

* Las baldosas cumplirdin lo establecido en la norma UNE-EN 13748-2:2005. Su
comprobacion se realizard segun se establece en dicha norma.

* En condiciones de luz natural y ambiente seco, a una distancia de dos metros (2 m), no
deben ser visibles proyecciones, depresiones, exfoliaciones ni grietas.

* Pueden existir ligeras variaciones en la consistencia del color entre diferentes lotes de
baldosas causadas por variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y aridos,
o por el proceso o momento de fabricacion.

2.5.8.- Identificacion y marcado.

De acuerdo con las Normas UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2012 se deberan
suministrar los siguientes datos relativos a las baldosas:

* Identificacion del fabricante o fabrica.

* Identificacion de la fecha de produccion vy, si la entrega se realiza antes de la fecha en que
las baldosas son declaradas validas para su uso, la identificacion de esta fecha.

¢ Identificacion del producto (nimero de capas, acabado superficial, clase segun espesor de la
capa huella, clase segun carga de rotura, clase segun resistencia a flexion, clase segin
resistencia al desgaste por abrasion, clase seglin resistencia climatica, formato y color).

* Identificacion de las Normas UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2.

* Identificacion del Marcado CE.

* Identificacion de la Marca de Calidad (en su caso)
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El Marcado CE es obligatorio para las baldosas de terrazo de uso exterior. El simbolo de
dicho Marcado debera figurar en los documentos comerciales de acompafiamiento y/o sobre el
embalaje, e ir acompafiado por la informacion que aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN
13748-2:2005

El contratista podra aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las
caracteristicas exigidas en este Pliego y que debera ser aceptada por el Director de las Obras.

2.5.9.- Recepcion.
2.5.9.1.- Control documental.

Para cada remesa, debera comprobarse que tanto la documentacion facilitada como el
etiquetado son conformes con el apartado 8 de este articulo.

Se comprobara que la documentacion facilitada corresponde a la clase y caracteristicas
especificadas en el Proyecto.

2.5.9.2.- Control a pie de obra.

En cada partida que llegue a obra se verificara que el marcado y las caracteristicas de las
baldosas corresponden a las especificadas en el Proyecto.

Debera comprobarse que las baldosas no presenta sintomas evidentes de deterioro o pérdida
de calidad. Se verificara especificamente que no presente grietas, desconchones ni exfoliaciones.

No deberan existir diferencias, en cuanto al color de las baldosas, entre la remesa
suministrada y la muestra suministrada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras.

2.5.9.3.- Comprobacion mediante ensayos.

Se fijara un lote por cada dos mil metros cuadrados (2.000 m2) o fraccion suministrada en
caso de que el producto no haya sido sometido a una evaluaciéon de conformidad por una tercera
parte.

En caso de que el producto haya sido sometido a una evaluacion de conformidad por una
tercera parte el lote podra ser de hasta cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) o fraccion.

La muestra de baldosas debe ser representativa del lote, tomandose de una sola operacion y
al azar. Esta deberd ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando asi muestreos
posteriores.

El nimero de ensayos que deben ensayarse por cada lote y sus criterios de conformidad son
los recogidos en el cuadro 22.31.6.
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CUADRO 22.31.6.- NUMERO DE ENSAYOS POR LOTE Y CRITERIOS DE CONFORMIDAD

Caracteristica N°de Criterios de conformidad
baldosas
Dimensiones 8 Apartado 5
Carga de rotura 4 Apartado 6.1
Resistencia a flexion 4 Apartado 6.2
Resistencia al desgaste por 3 Apartado 6.3
abrasion
Resistencia climatica 3 Apartado 6.4
Resistencia al impacto 3 Apartado 6.5
Resistencia al 5 Apartado 6.6
deslizamiento

Los ensayos que se realicen con estas muestras deberan efectuarse y validarse tan pronto como
sea posible y siempre antes de que las baldosas sean colocadas.

2.5.10.- Medicion y abono.

La medicién y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de
obra de la que forma parte.

En acopios, las baldosas de terrazo de uso exterior se abonaran por metros cuadrados (m2)
suministrados.

Articulo 2.6.- Agua a emplear en morteros vy hormigones

Soélo se podra emplear agua procedente de la red de abastecimiento de EMACSA.

Articulo 2.7.- Zahorra artificial en capas de sub-base v en capas de base.

2.7.1.- Definicion.

Se define como zahorra artificial el material granular, de granulometria continua, utilizado
como capa de firme, constituido por particulas total o parcialmente trituradas, en la proporcion
minima que se especifique en cada caso.

La ejecucion de las capas de firme con zahorra artificial incluye las siguientes operaciones:
* Estudio del material y obtencion de la férmula de trabajo.
* Preparacion de la superficie que vaya a recibir la zahorra.
* Preparacion del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
* Extension, humectacion, si procede, y compactacion de la zahorra.
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2.7.2.- Normativa técnica.
El presente articulo se ha redactado segin se recoge en el articulo 510 del PG-3 aprobado
por la Orden FOM/891/04.

2.7.3.- Materiales.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE; en particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estara a lo establecido en su
articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estara en todo caso, ademas, a lo dispuesto en la
legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de construccion.

2.7.3.1.- Caracteristicas generales.

Los materiales para la zahorra artificial procederan de la trituracion, total o parcial, de piedra
de cantera o de grava natural.

Los materiales para las capas de zahorra no serdn susceptibles de ningun tipo de
meteorizacion o de alteracion fisica o quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables
que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podran dar origen, con el
agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar
el suelo o corrientes de agua.

2.7.3.2.- Composicion quimica.

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SOs), determinado
segun la UNE, UNE-EN 1744-1:2010 sera inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales
estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demas
casos.

2.7.3.3.- Limpieza.

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, marga, materia organica, o cualquier
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

El coeficiente de limpieza, segun el anexo C de la UNE-EN 13043:2003, debera ser inferior
a dos (2).

El equivalente de arena, segiin la UNE-EN 933-8:2012, debera ser superior a 35 (EA > 35).
De no cumplirse esta condicion, su valor de azul de metileno, segtin la UNE-EN 933-9:2010, debera
ser inferior a diez (10), y simultaneamente, el equivalente de arena no debera ser inferior en mas de
cinco unidades al valor indicado.
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2.7.3.4.- Plasticidad.
El material serd “no plastico”, segiin la UNE 103104:1993.
2.7.3.5.- Resistencia a la fragmentacion.

El coeficiente de Los Angeles, segiin la UNE-EN 1097-2:2010, de los aridos para la zahorra
artificial no debera ser superior a 30.

2.7.3.6.- Forma.

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segin la UNE-EN 933-3:2012,
debera ser inferior a treinta y cinco (35).

2.7.3.7.- Angulosidad.

El porcentaje minimo de particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5:1999/A1:2005, sera
del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada con categoria de trafico pesado y medio
y del cincuenta por ciento (50%) para los demas casos.

2.7.4.- Tipo y composicion del material.

La granulometria del material, segiin la UNE-EN 933-1:2012, debera estar comprendida
dentro de alguno de los husos fijados en el cuadro 2.7.4.

CUADRO 2.7.4 - HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES.

CERNIDO ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
ACUMULADO (% en
masa) TIPO DE
ZAHORRA
ARTIFICIAL (*)
40 25 20 8 4 2 0,500 | 0,250 | 0,063
ZA25 100 75- | 65-90 | 40-63 | 26-45 | 15-32 | 7-21 | 4-16 0-9
100
ZA20 - 100 75- | 45-73 | 31-54 | 20-40 | 9-24 | 5-18 0-9
100
ZAD20 - 100 65- | 30-58 | 14-37 | 0-15 | 0-6 0-4 0-2
100

(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcion del tamafio maximo nominal, que se define
como la abertura del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 932-2:1996 serd menor
que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 932-2:1996.
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2.7.5.- Equipo necesario para la ejecucion de las obras.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucion de las
obras.

No se podra utilizar en la ejecucion de las zahorras ningun equipo que no haya sido
previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecucion del tramo de prueba.

2.7.5.1.- Central de fabricacion de la zahorra artificial.

La fabricacion de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas y aceras se
realizara en centrales de mezcla.

La instalacion deberd permitir dosificar por separado las distintas fracciones de arido y el
agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la formula de trabajo. El nlimero minimo
de fracciones para las zahorras artificiales sera de dos (2).

Las tolvas para los aridos deberan tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura
suficiente para que su alimentacion se efectlie correctamente, provistas de una rejilla que permita
limitar el tamafio méaximo, asi como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte
al funcionamiento del sistema de clasificacion. Se dispondran con una separacion suficiente para
evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberan, asimismo, estar provistas a su salida de
dispositivos ajustables de dosificacion.

Los sistemas de dosificacion de los materiales podran ser volumétricos; no obstante, el
Director de las Obras, podra establecer que sean ponderales.

Si se utilizan centrales de fabricacion con dosificadores ponderales, éstos deberan ser
independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del arido. La precision del
dosificador serd superior al dos por ciento (& 2%).

El agua afiadida se controlara mediante un caudalimetro, cuya precision sea superior al dos
por ciento (= 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.

Los equipos de mezcla deberan ser capaces de asegurar la completa homogeneizacion de los
componentes dentro de las tolerancias fijadas.

2.7.5.2.- Elementos de transporte.

La zahorra artificial se transportara al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y
estanca, perfectamente limpia. Deberan disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla
durante su transporte. Por seguridad de la circulacion vial sera inexcusable el empleo de cobertores
para el transporte por carreteras en servicio.

2.7.5.3.- Equipo de extension.

El Director de las Obras, debera fijar y aprobar los equipos de extension de las zahorras.

En cualquier caso la descarga del material desde los camiones, debera realizarse a través de
dispositivos de preextension (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y
uniforme del material delante del equipo de extension.

Las anchuras minima y maxima de extension seran fijadas por el Director de las Obras.
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2.7.5.4.- Equipo de compactacion.

Todos los compactadores deberan ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la
marcha de accion suave.

La composicion del equipo de compactacion se determinara en el tramo de prueba, y debera
estar compuesto como minimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metalicos.

El rodillo metalico del compactador vibratorio tendrd una carga estatica sobre la generatriz
no inferior a trescientos newtons por centimetro (300 N/cm) y sera capaz de alcanzar una masa de al
menos diez toneladas (10 t), con amplitudes y frecuencias de vibracion adecuadas.

Los compactadores con rodillos metalicos no presentaran surcos ni irregularidades en ellos.
Los compactadores vibratorios tendran dispositivos automaticos para eliminar la vibracion al
invertir el sentido de la marcha.

El Director de las Obras aprobara el equipo de compactacion que se vaya a emplear, su
composicion y las caracteristicas de cada uno de sus elementos, que seran los necesarios para
conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir
roturas del material granular ni arrollamientos.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion convencionales, se emplearan
otros de tamafio y disefio adecuados para la labor que se pretenda realizar.

2.7.6.- Ejecucion de las obras.
2.7.6.1.- Estudio del material y obtencion de la formula de trabajo.

La produccién del material no se iniciard hasta que se haya aprobado por el Director de las
Obras la correspondiente formula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de
procedencia del material (apartado 2.7.10.1).

Dicha férmula sefalara:

* En su caso, la identificacion y proporcion (en seco) de cada fraccion en la alimentacion.

* La granulometria de la zahorra por los tamices establecidos en la definicién del huso
granulométrico.

* La humedad de compactacion.

* La densidad minima a alcanzar.

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podra exigir la modificacién
de la formula de trabajo. En todo caso se estudiara y aprobard una nueva si varia la procedencia de
los componentes, o si, durante la produccion, se rebasaran las tolerancias granulométricas
establecidas en el cuadro 2.7.6.1.
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CUADRO 2.7.6.1 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FORMULA DE TRABAJO EN

ZAHORRA ARTIFICIAL
CARACTERISTICA UNIDAD TOLERANCIAS
Cernido  por | >4 mm % sobre la masa total +8
los tamices | <4 mm +6
ENE'EN 933- 10,063 mm )
Humedad de compactacion % respecto de la Optima -1,5/+1

2.7.6.2.- Preparacion de la superficie que va a recibir la zahorra.

La capa de subbase o base de zahorra artificial no se extendera hasta que se haya
comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias establecidas.

Se comprobaran la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la
zahorra. El Director de las Obras, indicard las medidas encaminadas a restablecer una regularidad
superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.

2.7.6.3.- Preparacion del material.

Antes de extender una tongada se procedera, si fuera necesario, a su homogeneizacion y
humectacion. Se podran utilizar para ello la humectacion previa en central u otros procedimientos
sancionados por la practica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las caracteristicas
previstas del material previamente aceptado, asi como su uniformidad.

2.7.6.4.- Extension de la zahorra.

Una vez aceptada la superficie de asiento se procedera a la extension de la zahorra, en
tongadas de espesor no superior a treinta centimetros (15 cm), tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones y contaminaciones.

Todas las operaciones de aportacion de agua deberan tener lugar antes de iniciar la
compactacion. Después, la unica admisible sera la destinada a lograr, en superficie, la humedad
necesaria para la ejecucion de la tongada siguiente.

2.7.6.5.- Compactacion de la zahorra.

Conseguida la humedad mas conveniente, que debera cumplir lo especificado en el apartado
2.7.6.1, se procedera a la compactacion de la tongada, que se continuard hasta alcanzar la densidad
especificada en el apartado 2.7.8.1. La compactacion se realizard segun el plan aprobado por el
Director de las Obras en funcién de los resultados del tramo de prueba.

La compactacion se realizard de manera continua y sistematica. Si la extension de la zahorra
se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliard la zona de compactacion para que
incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.
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Las zonas que, por su reducida extension, o proximidad a arquetas de registro, bordillos o
muros de fachada, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se
compactaran con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten
inferiores, en ninglin caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.

2.7.7.- Tramo de prueba.

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra sera preceptiva la realizacion de un tramo
de prueba, para comprobar la férmula de trabajo, la forma de actuacion de los equipos de extension
y de compactacion, y especialmente el plan de compactacion. El tramo de prueba se realizara sobre
una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.

Durante la ejecucion del tramo de prueba se analizard la correspondencia, en su caso, entre
los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos por el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rapidos de control.

El Director de las Obras, fijara la longitud del tramo de prueba, que no sera en ningln caso
inferior a veinte metros (20 m). El Director de las Obras determinara si es aceptable su realizacion
como parte integrante de la unidad de obra definitiva.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definira:

* Si es aceptable o no la formula de trabajo:

— En el primer caso se podra iniciar la ejecucion de la zahorra.

— En el segundo, debera proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva formula,
correccion parcial de la ensayada, modificacion en los sistemas de puesta en obra,
correccion de la humedad de compactacion, etc.).

* Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:

— En el primer caso, definira su forma especifica de actuacion.

— En el segundo caso, el Contratista debera proponer nuevos equipos o incorporar equipos
suplementarios.

No se podré proceder a la produccion sin que el Director de las Obras haya autorizado el
inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

2.7.8.- Especificaciones de la unidad terminada.
2.7.8.1.- Densidad.

La compactacion de la zahorra artificial debera alcanzar una densidad no inferior a la que
corresponda al cien por cien (100%) de la maxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor
modificado, segiin la UNE 103501:1994.

2.7.8.2.- Capacidad de soporte.

El valor del médulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga
con placa (Ev2), seglin la NLT-357/98, sera superior a 150 Mpa.

Ademas de lo anterior, el valor de la relacion de modulos Ev2/Evl sera inferior a dos
unidades y dos décimas (2,2).
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2.7.8.3.- Rasante, espesor y anchura.

Dispuestos los sistemas de comprobacion aprobados por el Director de las Obras, la rasante
de la superficie terminada no debera superar a la tedrica en ningun punto ni quedar por debajo de
ella en mas de quince milimetros (15 mm) . El Director de las Obras podran modificar los limites
anteriores.

El espesor de la capa no debera ser inferior en ningiin punto al previsto para ella en los
Planos de secciones tipo; en caso contrario se procedera segun el apartado 2.7.11.3.

2.7.8.4.- Regularidad superficial.

Se comprobara que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si
existieran, deberan corregirse por el Contratista a su cargo.

2.7.9.- Limitaciones de la ejecucion.

Las zahorras se podran poner en obra siempre que las condiciones meteorologicas no
hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias
especificadas en el apartado 2.7.6.1.

Sobre las capas recién ejecutadas se procurara evitar la accion de todo tipo de trafico. En
cualquier circunstancia, se procurara una distribucion uniforme del trafico de obra en toda la
anchura de la traza. El Contratista sera responsable de los dafios originados, debiendo proceder a su
reparacion con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.

2.7.10.- Control de calidad.
2.7.10.1.- Control de procedencia del material.

Antes de iniciar la produccion, se reconocera cada acopio, préstamo o procedencia,
determinando su aptitud, segun el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizara de la
forma mas representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en
acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricacion, o mediante sondeos, calicatas u
otros métodos de toma de muestras.

Para cualquier volumen de produccidon previsto, se ensayara un minimo de cuatro (2)
muestras.

Sobre cada muestra se realizaran los siguientes ensayos:

* Granulometria por tamizado, segun la UNE-EN 933-1:2012.

 Limite liquido e indice de plasticidad, segun las UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993,
respectivamente.

» Coeficiente de Los Angeles, segin la UNE-EN 1097-2:2010.

* Equivalente de arena, segin la UNE-EN 933-8:2012 y, en su caso, azul de metileno, segin

la UNE-EN 933-9:2010.

« indice de lajas, segtin la UNE-EN 933-3:2012 (s6lo para zahorras artificiales).
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e Particulas trituradas, segin la UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 (s6lo para zahorras
artificiales).
» Humedad natural, segun la UNE-EN 1097-5:2009.

2.7.10.2.- Control de ejecucion.
2.7.10.2.1 Fabricacidon.

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevard a cabo la toma de
muestras a la salida del mezclador. En los demés casos se podra llevar a cabo la toma de muestras
en los acopios.

Para el control de fabricacion se realizaran los siguientes ensayos:

* Por cada mil metros ctbicos (1.000 m3) de material producido, o cada dia si se fabricase
menos material, sobre un minimo de dos (2) muestras, una por la mafiana y otra por la tarde:
— Equivalente de arena, segiin la UNE-EN 933-8:2012 y, en su caso, azul de metileno,
segun la UNE-EN 933-9:2010.
— Granulometria por tamizado, segun la UNE-EN 933-1:2012.
* Por cada cinco mil metros ctibicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la
semana si se fabricase menos material:
— Limite liquido e indice de plasticidad, segin las UNE 103103:1994 y UNE
103104:1993, respectivamente.
Proctor modificado, segiin la UNE 103501:1994.
Indice de lajas, segin la UNE-EN 933-3:2012 (s6lo para zahorras artificiales).
Particulas trituradas, segin la UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 (s6lo para zahorras
artificiales).
Humedad natural, segin la UNE-EN 1097-5:2009.
* Por cada veinte mil metros cubicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes
si se fabricase menos material:
- Coeficiente de Los Angeles, segin la UNE-EN 1097-2:2010.

El Director de las Obras podra reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si
considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepcion de
la unidad terminada (apartado 10.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.

2.7.10.2.2 Puesta en obra.

Antes de verter la zahorra, se comprobara su aspecto en cada elemento de transporte y se
rechazaran todos los materiales segregados.
Se comprobaran frecuentemente:
* El espesor extendido, mediante un punzoéon graduado u otro procedimiento aprobado por el
Director de las Obras.
e La humedad de la zahorra en el momento de la compactacién, mediante un procedimiento
aprobado por el Director de las Obras.
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e La composicion y forma de actuacién del equipo de puesta en obra y compactacion,
verificando:
— Que el nimero y tipo de compactadores es el aprobado.
— El lastre y la masa total de los compactadores.
— La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
— El nimero de pasadas de cada compactador.

2.7.10.3.- Control de recepcion de la unidad terminada.

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:

 Una longitud de quinientos metros (100 m) de calzada o acera
* Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (1.000 m2) de calzada.
* La fraccion construida diariamente.

La realizacion de los ensayos in situ y la toma de muestras se hara en puntos previamente
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal
forma que haya al menos una toma o ensayo por cada 100 m.

Si durante la construccion se observaran defectos localizados, tales como blandones, se
corregiran antes de iniciar el muestreo.

Se realizaran determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con
una frecuencia minima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros
métodos rapidos de control, éstos habran sido convenientemente calibrados en la realizacion del
tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinara el
espesor de la capa de zahorra.

Se realizard un (1) ensayo de carga con placa, segun la NLT-357/98, sobre cada lote. Se
llevara a cabo una determinacion de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo
de carga con placa.

Se comparara la rasante de la superficie terminada con la tedrica establecida en los Planos
del Proyecto.

2.7.11.- Criterios de aceptacion o rechazo del lote.
2.7.11.1.- Densidad.

La densidad media obtenida no serd inferior a la especificada en el apartado 2.7.8.1; no mas
de dos (2) individuos de la muestra podran arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales
por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se
recompactara hasta conseguir la densidad especificada.

Los ensayos de determinacion de humedad tendran caracter indicativo y no constituiran, por
si solos, base de aceptacion o rechazo.
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11.2.- Capacidad de soporte.

El moédulo de compresibilidad Ev2 y la relacion de modulos Ev2/Evl, obtenidos en el
ensayo de carga con placa, no deberan ser inferiores a los especificados en el apartado 2.7.8.2. De
no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactara hasta conseguir los moddulos
especificados.

2.7.11.3.- Espesor.

El espesor medio obtenido no debera ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo;
no mas de dos (2) individuos de la muestra podran presentar resultados individuales que bajen del
especificado en un diez por ciento (10%).

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procedera de la
siguiente manera:

* Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%)
del especificado, se escarificara la capa en una profundidad minima de cinco centimetros (5
cm), se afiadird el material necesario de las mismas caracteristicas y se volvera a compactar
y refinar la capa por cuenta del Contratista.

* Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%)
del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podra admitir siempre que
se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa
superior por cuenta del Contratista.

2.7.11.4.- Rasante.

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teérica establecida en los Planos del
Proyecto no excederan de las tolerancias especificadas en el apartado 2.7.8.3, ni existiran zonas que
retengan agua.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el
Director de las Obras podra aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la
merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para el Ayuntamiento.

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregira por cuenta del Contratista,
siempre que esto no suponga una reduccion del espesor de la capa por debajo del valor especificado
en los Planos.

2.7.12.- Medicion y abono.
La zahorra se abonard por metros cubicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No

seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicacion de la compensacion de una
merma de espesores en las capas subyacentes
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2.8.- Hormigon en pavimentos.

2.8.1.- Definicion.

Se define como pavimento de hormigén el constituido por un conjunto de losas de hormigon
en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigoén armado, en ambos
casos eventualmente dotados de juntas longitudinales; el hormigbén se pone en obra con una
consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactacion y maquinaria
especifica para su extension y acabado superficial.

La ejecucion del pavimento de hormigoén incluye las siguientes operaciones:

* Preparacion de la superficie de asiento.

*Fabricacion del hormigén en central homologada.

¢ Transporte del hormigdn.

*Colocacion de los elementos de las juntas.

*Puesta en obra del hormigon y colocacion de armaduras en pavimento continuo de

hormigoén armado.

*Ejecucion de juntas en fresco.

¢ Terminacion.

*Proteccion y curado del hormigon fresco.

*Ejecucion de juntas serradas.

¢ Sellado de las juntas.

2.8.2.- Materiales.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, y en
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estara a lo establecido
en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estara ademas en todo caso, a lo dispuesto en la
legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de la construccion.

2.8.2.1.- Cemento.

El cemento a emplear en la fabricacion del hormigon serd el cemento portland EN 197-1 CEM
I/ A-P 32,5 N, y cumplird la normativa técnica contenida en la Instruccion para la Recepcion de
Cementos RC-08, aprobada por Real Decreto 956/2008.

No se emplearan cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que
no hayan sido realizadas en fabrica.

El inicio del fraguado, segun la UNE-EN 196-3:2005+A1:2009, no podra tener lugar antes de
las dos horas (2h).
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2.8.2.2.- Agua.
Soélo se podra emplear agua procedente de la red de abastecimiento de EMACSA.
2.8.2.3.- Arido.

Los aridos, cuya definicion sera la que figura en el articulo 28 de la vigente "Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE-08)", cumpliran todas las especificaciones recogidas en la citada
Instruccion. Para las arenas que no cumplan con la especificacion del equivalente de arena, se
exigird que su valor de azul de metileno, segiin la UNE-EN 933-9:2010, debera ser inferior a seis
(6) para obras sometidas a exposicion Ila (sefialada en la EHE-08 para el municipio de Cérdoba).

Los aridos no seran susceptibles de ningun tipo de meteorizacion o alteracion fisica o
quimica apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en
el lugar de empleo. Tampoco podran dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar
dafios a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o las corrientes de agua.

El Director de las Obras debera fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del
material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes de los aridos que puedan
ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los
elementos de construccion situados en sus proximidades se empleara la NLT-326.

2.8.2.3.1.- Arido grueso.
2.8.2.3.1.1.- Definicién de arido grueso.

Se define como arido grueso a la parte del arido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-
EN 933-2:1996.

2.8.2.3.1.2.- Caracteristicas generales del arido grueso.

El tamafio maximo del arido grueso no sera superior a cuarenta milimetros (40 mm). Se
suministrara, como minimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.

2.8.2.3.1.3.- Calidad del arido grueso.

El coeficiente de Los Angeles, segin la UNE-EN 1097-2:2010, debera ser inferior a treinta
y cinco (35)

2.8.2.3.1.4.- Forma del arido grueso (indice de lajas).

El indice de lajas, segiin la UNE-EN 933-3:2012, debera ser inferior a treinta y cinco (35).
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2.8.2.3.2.- Arido fino.
2.8.2.3.2.1.- Definicién de arido fino.
Se define como arido fino a la parte del arido total cernida por el tamiz 4 mm de la UNE-EN
933-2:1996.
2.8.2.3.2.2.- Caracteristicas generales del arido fino.

El arido fino sera, en general, una arena natural rodada. El Director de las Obras, podra
permitir que el arido fino tenga una proporcion determinada de arena de machaqueo.

La proporcion de particulas siliceas del arido fino, segin la NLT-371, del hormigén de la
capa superior, o de todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa, no sera inferior al
treinta por ciento (30%), y procedente de un arido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado,
segun el anexo D de la UNE 146130:2003 en obras de pavimentacion no sea inferior a cuarenta y
cinco centésimas (0,45).

2.8.2.3.2.3.- Limpieza del arido fino.

El valor del equivalente de arena del arido fino, segun la UNE-EN 933-8:2012 no sera
inferior a setenta y cinco (75).

2.8.2.3.2.4.- Granulometria del arido fino.

La curva granulométrica del arido fino segin la UNE-EN 933-1:2012 estara comprendida
dentro de los limites que se especifican en la tabla 2.8.2.3.2.4.

TABLA 2.8.2.3.2.4.
Huso granulométrico del arido fino. Cernido ponderal acumulado (% en masa)

Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm)
4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063
81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 04

Se podra admitir un cernido ponderal acumulado de hasta un seis por ciento (6%) por el
tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el contenido de particulas arcillosas, segun la UNE 7133,
fuera inferior a siete decigramos (0,7 g).

Adoptada una curva granulométrica dentro de los limites indicados, se admitira respecto de
su médulo de finura, segin la UNE-EN 933-1:2012, una variacién méaxima del cinco por ciento
(5%). A estos efectos, se define el modulo de finura como la suma de las diferencias ponderales
acumuladas, expresadas en tanto por uno, por cada uno de los siete (7) tamices especificados en la
tabla 2.8.2.3.2.4.
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2.8.2.4.- Aditivos.

El Director de las Obras, con objeto de para conseguir la trabajabilidad adecuada o mejorar
las caracteristicas de la mezcla, establecera la necesidad de utilizar aditivos y su modo de empleo,
de acuerdo con las condiciones de ejecucion, las caracteristicas de la obra y las condiciones
climaticas. En cualquier circunstancia, los aditivos utilizados deberdn cumplir las condiciones
establecidas en la UNE-EN 934-2:2010+A1:2012 .

Unicamente se autorizara el uso de aquellos aditivos cuyas caracteristicas, y especialmente
su comportamiento y los efectos sobre la mezcla al emplearlos en las proporciones previstas,
vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio realizar ensayos previos para comprobar
dicho comportamiento.

2.8.2.5.- Barras para pavimento continuo de hormigén armado.

Las barras para pavimento continuo de hormigén armado, seran de acero B 500 S o B 500
SD y deberan cumplir las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instruccion
de Hormigon Estructural (EHE-08)", asi como en la UNE 36068:2011 y UNE 36065:2011.

Los distintos elementos que conforman la geometria exterior de estas barras (tales como
corrugas, aletas y nucleo) se definen segliin se especifica en la UNE 36068:2011 y UNE
36065:2011.

Los diametros nominales de las barras corrugadas se ajustaran a la serie siguiente:

6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.

Las barras no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La seccion equivalente no
sera inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su secciéon nominal.

2.8.2.6.- Productos filmogenos de curado.

Los productos filmogenos de curado deberan cumplir las prescripciones del articulo 285 de
PG-3.

2.8.2.7.- Materiales para juntas.

2.8.2.7.1.- Materiales de relleno en juntas de dilatacion.

Los materiales de relleno en juntas de dilatacion deberan cumplir las exigencias de la UNE
41107:1961. Su espesor estara comprendido entre quince y dieciocho milimetros (15 a 18 mm).

2.8.2.7.2.- Materiales para la formacion de juntas en fresco.

Como materiales para la formacion de juntas en fresco se podran utilizar materiales rigidos
que no absorban agua o tiras de plastico con un espesor minimo de treinta y cinco centésimas de
milimetro (0,35 mm). En cualquier caso, dichos materiales deberan ser aprobados por el Director de
las Obras.
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2.8.2.7.3.- Materiales para el sellado de juntas.

El material utilizado para sellado de juntas debera ser suficientemente resistente a los
agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes de
las losas. En cualquier caso estos materiales deberan ser productos sancionados por la practica y
aceptados por el Director de las Obras, quien podra realizar todos los ensayos y comprobaciones
que estime pertinentes para el buen resultado de la operacién y su posterior conservacion.

2.8.3.- Tipo y composicion del hormigon.

La resistencia caracteristica a flexotracciéon a veintiocho dias (28 d), referida a probetas
prismaticas de seccion cuadrada, de quince centimetros (15 ¢cm) de lado y sesenta centimetros (60
cm) de longitud, fabricadas y conservadas en obra segun la instruccion EHE-08, admitiéndose su
compactacion con mesa vibrante, ensayadas segun la UNE-EN 12390-5:2001 , sera de 3,5 Mpa,
correspondiente al hormigén HF-3,5.

La resistencia caracteristica a flexotraccion del hormigoén a veintiocho dias (28 d) se define
como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento

(95%).

El Director de las Obras especificard el ensayo para la determinacion de la consistencia del
hormigén, asi como los limites admisibles en sus resultados. Si se mide la consistencia segun la
UNE-EN 12350-2:2006 , el asiento debera estar comprendido entre dos y seis centimetros (2 y 6
cm).

La masa unitaria del total de particulas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNE-EN 933-
2:1996, incluyendo el cemento, no sera mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro

cubico (450 kg/rn3) de hormigon fresco.

La dosificacion de cemento no sera inferior a trescientos kilogramos por metro cubico (300

kg/m3) de hormigén fresco y la relacion ponderal agua/cemento (a/c) no serd superior a cuarenta y
seis centésimas (0,46).

La proporcion de aire ocluido en el hormigén fresco vertido en obra, segiin la UNE-EN
12350-7:2010 , no sera superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas
o heladas sera obligatoria la utilizaciéon de un inclusor de aire. En este caso, la proporcion de aire
ocluido en el hormigdn fresco no sera inferior al cuatro y medio por ciento (4,5%) en volumen.

2.8.4.- Equipo necesario para la ejecucion de las obras.
Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucion de las
obras.
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2.8.4.1.- Elementos de transporte.

El transporte del hormigén fresco, desde la central de fabricacion hasta el equipo de
extension, se realizara con camiones sin elementos de agitacion, de forma que se impida toda
segregacion, exudacion, evaporacion de agua o intrusion de cuerpos extrafios en aquél. Su caja
debera ser lisa y estanca, y estar perfectamente limpia, para lo cual se debera disponer de un equipo
adecuado. Estos camiones deberan siempre estar provistos de una lona o cobertor para proteger el
hormigon fresco durante su transporte evitando la excesiva evaporacion del agua o la intrusion de
elementos extrafios.

Deberan disponerse los equipos necesarios para la limpieza de los elementos de transporte
antes de recibir una nueva carga de hormigoén.

La produccion horaria del equipo de transporte debera ser capaz de suministrar el hormigon
sin que se interrumpa las labores de vertido y extension de las capas de base de acerados y calzadas.

2.8.4.2.- Equipos de puesta en obra del hormigén.

En areas pequefias o reparaciones en las que se utilice hormigén con superplastificantes
(reductores de agua de alta actividad), el Director de las Obras podrd autorizar su extension y
compactacion por medios manuales. En este caso, para enrasar el hormigon se utilizard una regla
vibrante ligera.

Si el Director de las Obras lo autorizara el fratasado manual, en aquellos lugares que, por su
forma o por su ubicacidn, no sea posible el empleo de maquinas, la superficie del hormigon se
alisard y nivelara con fratases de longitud no inferior a cuatro metros (2 m) y una anchura no
inferior a diez centimetros (10 cm), rigidizados con costillas y dotados de un mango
suficientemente largo para ser manejados desde zonas adyacentes a la de extension.

2.8.4.3.- Sierras.

Las sierras para la ejecucion de juntas en el hormigon endurecido deberan tener una potencia
minima de dieciocho caballos (18 CV), debiendo haber siempre al menos una (1) de reserva. El
numero necesario de sierras se determinara mediante ensayos de velocidad de corte del hormigoén en
el tramo de prueba. El tipo de disco debera ser aprobado por el Director de las Obras.

Las sierras para juntas longitudinales deberan estar dotadas de una guia de referencia para
asegurar que la distancia a los bordes del pavimento se mantiene constante.

2.8.4.4.- Distribuidor del producto filmégeno de curado.

Los pulverizadores deberan asegurar un reparto continuo y uniforme en toda la anchura de la
losa y en sus costados descubiertos, e ir provistos de dispositivos que proporcionen una adecuada
proteccion del producto pulverizado contra el viento y de otro mecanico en el tanque de
almacenamiento del producto, que lo mantendra en continua agitacion durante su aplicacion.

En zonas pequefias, irregulares o inaccesibles a dispositivos mecénicos, el Director de las
Obras podra autorizar el empleo de pulverizadores manuales.
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2.8.5.- Ejecucion de las obras.
2.8.5.1.- Preparacion de la superficie de asiento.

Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a
extenderse el hormigon. El Director de las Obras debera indicar las medidas necesarias para obtener
dicha regularidad superficial y en su caso como subsanar las deficiencias.

Antes de la puesta en obra del hormigoén, si la superficie de apoyo fuera de hormigén magro,
se colocara una lamina de material plastico como separacion entre ambas capas.

Las laminas de plastico se colocaran con solapes no inferiores a quince centimetros (15 cm).
El solape tendra en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad.

Se prohibira circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean
imprescindibles para la ejecucion del pavimento. En este caso, se tomaran todas las precauciones
que exigiera el Director de las Obras, cuya autorizacion sera preceptiva.

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del
hormigén, el Director de las Obras podra exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente
con agua, inmediatamente antes de la extension, de forma que ésta quede humeda pero no
encharcada, elimindndose las acumulaciones que hubieran podido formarse.

2.8.5.2.- Transporte del hormigoén.

El transporte del hormigon fresco desde la central de fabricacion hasta su puesta en obra se
realizara tan rapidamente como sea posible. No se mezclaran masas frescas fabricadas con distintos
tipos de cemento.

La maxima caida libre vertical del hormigén fresco en cualquier punto de su recorrido no
excedera de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurard que se
realice lo mas cerca posible de su ubicacién definitiva, reduciendo al minimo posteriores
manipulaciones.

2.8.5.3.- Colocacion de los elementos de las juntas.

Los elementos de las juntas se atendran a los Planos.

Los pasadores se colocaran paralelos entre si y al eje de la acera o calzada. La méxima
desviacion, tanto en planta como en alzado, de la posicion del eje de un pasador respecto a la teodrica
sera de veinte milimetros (20 mm).

Las barras de union deberan quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor de la
losa.

2.8.5.4.- Puesta en obra del hormigén.

La descarga y la extension previa del hormigén en toda la anchura de pavimentacion se
realizaran de modo suficientemente uniforme.
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Se cuidara que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y en toda la
anchura de pavimentacion, un volumen suficiente de hormigén fresco en forma de cordon de unos
diez centimetros (10 cm) como méaximo de altura; delante de los fratases de acabado se mantendra
un cordon continuo de mortero fresco, de la menor altura posible.

Se dispondran pasarelas moviles con objeto de facilitar la circulacion del personal y evitar
dafios al hormigoén fresco, y los tajos de hormigonado deberan tener todos sus accesos bien
sefializados y acondicionados para proteger el pavimento recién construido.

Donde el Director de las Obras autorizase la extension y compactacion del hormigon por
medios manuales, se mantendra siempre un volumen suficiente de hormigén delante de la regla
vibrante, y se continuara compactando hasta que se haya conseguido la forma prevista y el mortero
refluya ligeramente a la superficie.

2.8.5.5.- Colocacion de armaduras en pavimento continuo de hormigoén armado.

Las armaduras se dispondran en las zonas y en la forma que se indiquen en los Planos,
paralelas a la superficie del pavimento, limpias de 6xido no adherente, aceites, grasas y otras
materias que puedan afectar la adherencia del acero con el hormigén. Si fuera preciso, se sujetaran
para impedir todo movimiento durante el hormigonado. Cuando se dispongan sobre cunas o
soportes, estos deberdn soportar una fuerza puntual de dos y medio kilonewtons (2,5 kN) sin
deformacion visible.

La tolerancia maxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales sera de dos
centimetros (2 cm).

Si se disponen armaduras transversales, éstas se colocaran por debajo de las longitudinales.
El recubrimiento de las armaduras longitudinales no sera inferior a cinco centimetros (5 cm), ni
superior a siete centimetros (7 cm).

Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solaparan en una
longitud minima de treinta (30) didmetros. El nimero de solapes en cualquier seccion transversal no
excederd del veinte por ciento (20%) del total de armaduras longitudinales contenidas en dicha
seccion.

Las armaduras se interrumpirdn diez centimetros (10 cm) a cada lado de las juntas de
dilatacion.

2.8.5.6.- Ejecucion de juntas en fresco.

En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de
hormigonar aquélla se aplicara al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigén
nuevo al antiguo. Se prestard la mayor atencion y cuidado a que el hormigén que se coloque a lo
largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado. Si se observan desperfectos
en el borde construido, se corregiran antes de aplicar el producto antiadherente.

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigon en masa, iran siempre
provistas de pasadores, y se dispondran al final de la jornada, o donde se hubiera producido por
cualquier causa una interrupcion en el hormigonado que hiciera temer un comienzo de fraguado,
segun el apartado 2.8.8.1. Siempre que sea posible se hardn coincidir estas juntas con una de

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

29
Cadigo Seguro de verificacion:I X7dHoM 7+1hDY+DWS6El w==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccién: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.
FIRMADO POR Maria Isabel Alcantara Leones FECHA 14/07/2015
ID. FIRMA adelal55.ayuncordoba.org | X7dHoM 7+1hDY+DWS6El w== PAGINA 30/90

| X7dHoM 7+1hDY+DWS6El w==




§ DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
ﬁa AYUNTA,MIENTO DE CORDOBA
/NA7 | DELEGACION DE INFRAESTRUCTURAS Renovacion del acerado en la calle
— J. Sama Naharro (Distrito Noroeste)

contraccion o de dilatacion, modificando si fuera preciso la situacion de aquéllas; de no ser asi, se
dispondran a mas de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta mas proxima.

En pavimentos de hormigén armado continuo se evitard la formacion de juntas transversales
de hormigonado, empleando un retardador de fraguado. En caso contrario se duplicara la armadura
longitudinal hasta una distancia de un metro (1 m) a cada lado de la junta.

Las juntas longitudinales se podran realizar mediante la insercion en el hormigén fresco de
una tira continua de material plastico o de otro tipo aprobado por el Director de las Obras. Se
permitiran empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la continuidad del material de la junta.
Después de su colocacion, el eje vertical de la tira formara un angulo minimo de ochenta grados
sexagesimales (800) con la superficie del pavimento. La parte superior de la tira no podrd quedar
por encima de la superficie del pavimento, ni a mas de cinco milimetros (5 mm) por debajo de ella.

2.8.5.7.- Terminacion.
2.8.5.7.1.- Generalidades.

Se prohibira el riego con agua o la extension de mortero sobre la superficie del hormigén
fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja,
se empleard hormigon ain no extendido. En todo caso, se eliminara la lechada de la superficie del
hormigon fresco.

2.8.5.7.2.- Textura superficial.

Una vez acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigoén, se dard a su
superficie una textura homogénea, segin determine el Director de las Obras. Dicha textura podra
consistir en un estriado o ranurado, longitudinal en la acera y longitudinal o transversal en la
calzada.

La textura superficial por estriado se obtendra por la aplicacién manual o mecénica de un
cepillo con puas de plastico, alambre, u otro material aprobado por el Director de las Obras, que
produzca estrias sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje de la acera o calzada, segin se
trate de una textura longitudinal o transversal.

La textura superficial por ranurado se obtendra mediante un peine con varillas de plastico,
acero, u otro material o dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que produzca ranuras
relativamente paralelas entre si.

2.8.5.8.- Proteccion y curado del hormigon fresco.
2.8.5.8.1.- Generalidades.
Durante el primer periodo de endurecimiento, se protegera el hormigén fresco contra el

lavado por lluvia, contra la desecacion rapida, especialmente en condiciones de baja humedad
relativa del aire, fuerte insolacion o viento y contra enfriamientos bruscos o congelacion.
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El hormigoén se curara con un producto filmogeno durante el plazo que fije el Director de las
Obras, salvo que éste autorice el empleo de otro sistema. Deberan someterse a curado todas las
superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas queden libres.

Durante un periodo que, salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, no sera
inferior a tres dias (3 d) a partir de la puesta en obra del hormigon, estara prohibido todo tipo de
circulacion sobre el pavimento recién ejecutado, con excepcion de la imprescindible para aserrar
juntas y comprobar la regularidad superficial.

2.8.5.8.2.- Curado con productos filmégenos.

Si para el curado se utilizasen productos filmdgenos, se aplicaran apenas hubieran concluido
las operaciones de acabado y no quedase agua libre en la superficie del pavimento.

El producto de curado sera aplicado, en toda la superficie del pavimento, por medios
mecanicos que aseguren una pulverizacion del producto en un rocio fino, de forma continua y
uniforme, con la dotaciéon aprobada por el Director de las Obras, que no podra ser inferior a

doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/mz).

Se volvera a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas recién serradas y sobre
las zonas mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la pelicula formada se haya estropeado
durante el periodo de curado.

En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes
vientos o lluvia, el Director de las Obras podra exigir que el producto de curado se aplique antes y
con mayor dotacion.

2.8.5.8.3.- Curado por humedad.

El Director de las Obras podra autorizar el curado de la superficie por humedad, en cuyo
caso, se cubrird con arpilleras, esterillas u otros materiales analogos de alto poder de retencion de
humedad, que se mantendran saturados durante el periodo de curado, apenas el hormigén hubiera
alcanzado una resistencia suficiente para no perjudicar a la textura superficial. Dichos materiales no
deberan estar impregnados ni contaminados por sustancias perjudiciales para el hormigén, o que
pudieran ensuciar su superficie.

Mientras que la superficie del hormigén no se cubra con los materiales previstos, se
mantendra hiimeda adoptando las precauciones necesarias para que en ninguna circunstancia se
deteriore el acabado superficial del hormigén.

2.8.5.8.4.- Proteccion térmica.

Durante el periodo de curado, el hormigén debera protegerse contra la accion de la helada o
de un enfriamiento rapido. En el caso de que se tema una posible helada, se protegerd con una
membrana de plastico lastrada contra el viento y aprobada por el Director de las Obras, hasta el dia
siguiente a su puesta en obra.

Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigén sometido a elevadas temperaturas
diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o de un descenso de la
temperatura ambiente en mas de quince grados Celsius (15° C) entre el dia y la noche, se debera
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proteger el pavimento en la forma indicada en el parrafo anterior, o se anticipara el aserrado de las
juntas, tanto transversales como longitudinales, para evitar la fisuracion del pavimento.

2.8.5.9.- Proteccion térmica.

En juntas transversales, el hormigon endurecido se serrara de forma y en instante tales, que
el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retraccion en su
superficie. En todo caso el serrado tendra lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h)
desde la puesta en obra.

Las juntas longitudinales se podran serrar en cualquier momento después de transcurridas
veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminacion del
pavimento, siempre que se asegure que no habra circulacion alguna, ni siquiera la de obra, hasta que
se haya hecho esta operacion. No obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura
ambiente de mas de quince grados Celsius (15° C) entre el dia y la noche, las juntas longitudinales
se serraran al mismo tiempo que las transversales.

Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobacién del Director de las Obras, el
serrado se podra realizar en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los Planos, y
practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para poder introducir el
producto de sellado.

Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararan con un
mortero de resina epoxi aprobado por el Director de las Obras.

Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulacion si no se
fueran a sellar, aquéllas se obturaran provisionalmente con cordeles u otros elementos similares, de
forma que se evite la introduccion de cuerpos extraiios en ellas.

2.8.5.9.- Sellado de las juntas.

Terminado el periodo de curado del hormigdn y si estd previsto el sellado de las juntas, se
limpiaran enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando para ello un
cepillo giratorio de ptias metalicas, discos de diamante u otro procedimiento que no produzca dafos
en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operacion, se imprimaran
los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiere.

Posteriormente se colocara el material de sellado previsto en el Proyecto.

Se cuidard especialmente la limpieza de la operacion, y se recogera cualquier sobrante de
material. El material de sellado debera quedar conforme a los Planos.

2.8.6.- Especificaciones de la unidad terminada.
2.8.6.1.- Resistencia.

La resistencia caracteristica a flexotraccion a veintiocho dias (28 d) cumplira lo indicado en
el apartado 2.8.3.

2.8.6.2.- Alineacion, rasante, espesor y anchura.
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Las desviaciones en planta respecto a la alineacion tedrica, no deberan ser superiores a tres
centimetros (3 cm), y la superficie de la capa deberd tener las pendientes indicadas en los planos.

La rasante de la superficie acabada no debera quedar por debajo de la tedrica, en mas de diez
milimetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningun punto. El espesor del pavimento no podra ser
inferior, en ningin punto, al previsto en los Planos de secciones tipo. En todos los perfiles se
comprobara la anchura del pavimento, que en ningiin caso podra ser inferior a la teérica deducida
de la seccion tipo de los Planos.

2.8.6.3.- Regularidad superficial.
El indice de Regularidad Internacional (IRI), segun la NLT-330, no sera superior a dos (2).
2.8.6.4.- Textura superficial.

La superficie de la capa debera presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones.

La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del circulo de arena,
segun la NLT-335, debera estar comprendida entre sesenta centésimas de milimetro (0,60 mm) y
noventa centésimas de milimetro (0,9 mm).

2.8.6.5.- Integridad.

Las losas no deberan presentar grietas, salvo las excepciones consideradas en el apartado
2.8.9.2.

2.8.7.- Limitaciones de la ejecucion.
2.8.7.1.- Generalidades.

Se interrumpira el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a juicio del
Director de las Obras, provocar la deformacion del borde de las losas o la pérdida de la textura
superficial del hormigon fresco.

La descarga del hormigon transportado debera realizarse antes de que haya transcurrido un
periodo maximo de cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introduccion del cemento y de
los aridos en el mezclador. El Director de las Obras podrd aumentar este plazo si se utilizan
retardadores de fraguado, o disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan un rapido
endurecimiento del hormigén.

No debera transcurrir mas de una hora (1 h) entre la fabricacion del hormigén y su
terminacion. El Director de las Obras podra aumentar este plazo hasta un maximo de dos horas (2
h), si se emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de dos horas y media (2
h 30 min), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del hormigon o si las condiciones de
humedad y temperatura son favorables. En ninglin caso se colocaran en obra amasadas que acusen
un principio de fraguado, o que presenten segregacion o desecacion.
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Salvo que se instale una iluminacién suficiente, a juicio del Director de las Obras, el
hormigonado del pavimento se detendra con la antelacion suficiente para que el acabado se pueda
concluir con luz natural.

Si se hormigona en dos (2) capas, se extendera la segunda lo mas rapidamente posible, antes
de que comience el fraguado del hormigon de la primera. En cualquier caso, entre la puesta en obra
de ambas capas no debera transcurrir mas de una hora (1 h).

Si se interrumpe la puesta en obra por mas de media hora (1/2 h) se cubrira el frente de
hormigonado de forma que se impida la evaporacion del agua. Si el plazo de interrupcion fuera
superior al maximo admitido entre la fabricacién y puesta en obra del hormigén, se dispondra una
junta de hormigonado transversal, segiin lo indicado en el apartado 2.8.5.6.
2.8.7.2.- Limitaciones en tiempo caluroso.

En tiempo caluroso se extremaran las precauciones, de acuerdo con las indicaciones del
Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones.

Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25° C), se controlara
constantemente la temperatura del hormigon, la cual no deberd rebasar en ningin momento los
treinta grados Celsius (30° C). El Director de las Obras podra ordenar la adopcion de precauciones
suplementarias a fin de que el material que se fabrique no supere dicho limite.

2.8.7.3.- Limitaciones en tiempo frio.

La temperatura de la masa de hormigén, durante su puesta en obra, no serd inferior a cinco
grados Celsius (5° C) y se prohibira la puesta en obra del hormigéon sobre una superficie cuya
temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0° C).

En general, se suspenderd la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las
cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
cero grados Celsius (0° C). En los casos que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en
tiempo con prevision de heladas, se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que, durante el
fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no se produciran deterioros locales en los
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes
del material.

Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase
a bajar de cero grados Celsius (0° C) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de
endurecimiento del hormigon, el Contratista debera proponer precauciones complementarias, las
cuales deberan ser aprobadas por el Director de las Obras. Si se extendiese una lamina de plastico
de proteccién sobre el pavimento, se mantendra hasta el aserrado de las juntas.

El sellado de juntas en caliente se suspenderd, salvo indicacion expresa del Director de las
Obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5° C), o en caso de lluvia o
viento fuerte.

2.8.7.4.- Apertura a la circulacion.

El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobacién de la regularidad
superficial, podra autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se
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produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto filmogeno de curado, si se
emplea este método.

El trafico de obra no podra circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado una
resistencia a flexotraccion del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho dias (28 d).
Todas las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente con un cordén deberan sellarse lo
mas rapidamente posible.

La apertura a la circulacion no podra realizarse antes de siete dias (7 d) de la terminacion del
pavimento.

2.8.8.- Control de calidad.
2.8.8.1.- Control de ejecucién.
2.8.8.1.1.- Fabricacion.

Se tomara diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de aridos, y se determinara su
granulometria, segiin la UNE-EN 933-1:2012. Al menos una (1) vez cada quince dias (15 d) se
verificara la precision de las basculas de dosificacion, mediante un conjunto adecuado de pesas
patron.

Se tomaran muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuaran los siguientes
ensayos:

*En cada elemento de transporte:

* Control del aspecto del hormigdn y, en su caso, medicion de su
temperatura. Se rechazaran todos los hormigones segregados o
cuya envuelta no sea homogénea.
* Al menos dos (2) veces al dia (mafiana y tarde):
* Contenido de aire ocluido en el hormigén, segiin la UNE-EN 12350-7:2010 .
* Consistencia, segun la UNE-EN 12350-2:2009 .
*Fabricacion de probetas para ensayo a flexotraccion, segiin la UNE-EN 12390-
1:2001 , admitiéndose también el empleo de mesa vibrante. Dichas probetas
se conservaran en las condiciones previstas en la citada norma.

El niimero de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de ellas en un
mismo lote hormigonado, no debera ser inferior a dos (2). Por cada amasada controlada se
fabricaran, al menos, dos (2) probetas.

2.8.8.1.2.- Puesta en obra.

Se mediran la temperatura y humedad relativa del ambiente mediante un termohigrografo
registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 2.8.7.

Al menos dos (2) veces al dia, una por la mafiana y otra por la tarde, asi como siempre que
varie el aspecto del hormigdn, se medira su consistencia. Si el resultado obtenido rebasa los limites
establecidos respecto de la formula de trabajo, se rechazara la amasada.
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Se comprobara frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzoén graduado u otro
procedimiento aprobado por el Director de las Obras, asi como la composicion y forma de actuacion
del equipo de puesta en obra, verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores.

2.8.8.1.3.- Control de recepcion de la unidad terminada.

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de
aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento de hormigon:

¢ Quinientos metros (200 m) de acera o calzada.

¢ Tres mil quinientos metros cuadrados (1 500 m2) de acera o calzada.
e La fraccion construida diariamente.

No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de aceptaciéon o
rechazo sera la losa individual, enmarcada entre juntas.

Al dia siguiente de aquél en que se haya hormigonado, se determinara, en emplazamientos
aleatorios, la profundidad de la textura superficial por el método del circulo de arena, segtin la NLT-
335, con la frecuencia que sefiale el Director de las Obras. El nimero minimo de puntos a controlar
por cada lote serd de dos (2), que se ampliaran a cinco (5) si la textura de alguno de los dos
primeros es inferior a la prescrita. Después de diez (10) lotes aceptados, el Director de las Obras
podra reducir la frecuencia de ensayo.

El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigdén se comprobaran mediante
extraccion de testigos cilindricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia que sefiale el
Director de las Obras. EI nlimero minimo de puntos a controlar por cada lote sera de dos (2), que se
ampliaran a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos primeros resultara ser inferior al prescrito o
su aspecto indicara una compactacion inadecuada. Los agujeros producidos se rellenaran con
hormigén de la misma calidad que el utilizado en el resto del pavimento, el cual serd correctamente
enrasado y compactado. El Director de las Obras determinara si los testigos han de romperse a
traccion indirecta, pudiendo servir como ensayos de informacion.

Las probetas de hormigon, conservadas en las condiciones previstas en la UNE-EN 12390-
2:2009 , se ensayaran a flexotraccion a veintiocho dias (28 d), segiin la UNE-EN 12390-5:2009 . El
Director de las Obras podra ordenar la realizacion de ensayos complementarios a siete dias (7 d).

En todos los semiperfiles se comprobara que la superficie extendida presenta un aspecto
uniforme, asi como la ausencia de defectos superficiales importantes tales como segregaciones, falta
de textura superficial, etc.

Se controlara la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su
ejecucion mediante la determinacion del indice de regularidad internacional (IRI), segin la NLT-
330, que debera cumplir lo especificado en el apartado 2.8.6.3. La comprobacién de la regularidad
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superficial de toda la longitud de la obra tendra lugar ademas antes de la recepcion definitiva de las
obras.

2.8.9.- Criterios de aceptacion o rechazo.
2.8.9.1.- Resistencia mecanica.
2.8.9.1.1.- Ensayos de control.

A partir de la resistencia caracteristica estimada a flexotraccion para cada lote por el
procedimiento fijado en este articulo, se aplicaran los siguientes criterios:

«Si la resistencia caracteristica estimada no fuera inferior a la exigida, se aceptara el

lote.

«Si fuera inferior a ella, pero no a su noventa por ciento (90%), el Contratista podra

elegir entre aceptar las sanciones previstas en el presente Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares, o solicitar la realizacion de ensayos de informacion. Dicha

sancion consistira en la aplicacion de una penalizacion igual al precio unitario del

lote, cuya cuantia sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en

proporcion.

+Si la resistencia caracteristica estimada fuera inferior al noventa por ciento (90%) de

la exigida, se realizaran ensayos de informacion.

La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinara como media de las
resistencias de las probetas fabricadas con hormigon de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. A
partir de la minima resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podra estimar la
caracteristica multiplicando aquélla por el coeficiente dado en la siguente tabla.

Coeficiente multiplicador en funcién del numero de amasadas

NUMERO DE AMASADAS CONTROLADAS EN EL LOTE COEFICIENTE MULTIPLICADOR

2 0,88
3 0,91
4 0,93
5 0,95
6 0,96

2.8.9.1.2.- Ensayos de informacion.

Antes de transcurridos cincuenta y cuatro dias (54 d) de su puesta en obra, se extraeran del
lote seis (6) testigos cilindricos, segin la UNE-EN 12504-1:2009 , situados en emplazamientos
aleatorios que disten entre si un minimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados
mas de cincuenta centimetros (50 cm) de cualquier junta o borde. Estos testigos se ensayaran a
traccion indirecta, segiin la UNE-EN 12390-6:2010 , a la edad de cincuenta y seis dias (56 d),
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después de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en
las condiciones previstas en la UNE-EN 12504-1:2009 .

El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparara con el valor medio de los
resultados del tramo de prueba o, si lo autorizase el Director de las Obras, con los obtenidos en un
lote aceptado cuya situacion e historial lo hicieran comparable con el lote sometido a ensayos de
informacion:

«Si no fuera inferior, el lote se considerara aceptado.

«Si fuera inferior a €l, pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicaran al lote las

sanciones previstas en el presente Pliego.

«Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%), pero no a su setenta por ciento (70%),

el Director de las Obras podra aplicar las sanciones previstas en el presente Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolicion del lote y su

reconstruccion, por cuenta del Contratista.

«Si fuera inferior a su setenta por ciento (70%) se demolera el lote y se reconstruira,

por cuenta del Contratista.

Las sanciones referidas consistirdn en la aplicacion de una penalizacion igual al precio
unitario del lote, cuya cuantia sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en
proporcion.

2.8.9.2.- Integridad.

Los bordes de las losas y los labios de las juntas que presenten desconchados seran
reparados con resina epoxi, segun las instrucciones del Director de las Obras.

Las losas no deberan presentar grietas. El Director de las Obras podra aceptar pequeiias
fisuras de retraccion plastica, de corta longitud y que manifiestamente no afecten mas que de forma
limitada a la superficie de las losas, y podra exigir su sellado.

Si una losa presenta una grieta Gnica y no ramificada, sensiblemente paralela a una junta, el
Director de las Obras podra aceptar la losa si se realizasen las operaciones indicadas a continuacion:

Si la junta mas proxima a la grieta no se hubiera abierto, se instalardn en ésta pasadores o
barras de union, con disposicion similar a los existentes en la junta. La grieta se sellara, previa
regularizacion y cajeo de sus labios.

Si la junta mas proxima a la grieta se hubiera abierto, ésta se inyectard, tan pronto como sea
posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos sus labios
y restablezca la continuidad de la losa.

En losas con otros tipos de grieta, como las de esquina, el Director de las Obras podra
aceptarlas u ordenar la demolicion parcial de la zona afectada y posterior reconstruccion. En el
primer caso, la grieta se inyectara tan pronto como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el
Director de las Obras, que mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de la losa.
Ninguno de los elementos de la losa después de su reconstruccion podra tener una (1) de sus
dimensiones inferior a treinta centimetros (0,30 m). La reposicion se anclara mediante grapas al
resto de la losa.

La recepcion definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuard mas que si, al
final del periodo de garantia, las grietas no se han agravado ni han originado dafios a las losas
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vecinas. En caso contrario, el Director podra ordenar la total demolicion y posterior reconstruccion
de las losas agrietadas.

2.8.9.3.- Espesor.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares impone las siguientes
penalizaciones por falta de espesor:

+Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y

no mas de un (1) individuo de la muestra presentase una merma (diferencia negativa)

superior a veinte milimetros (20 mm), se aplicard, al precio unitario del lote, una

penalizacion de un cinco por mil (0,5%) por cada milimetro (mm) de dicha merma.

«Si la merma media fuera inferior o igual a veinte milimetros (20 mm), y no mas de un

(1) individuo de la muestra presenta una merma superior a treinta milimetros (30

mm), se aplicard, al precio unitario del lote, una penalizacion de un uno por ciento

(1%) por cada milimetro (mm) de merma media.

*En los demas casos, se demolera y reconstruira el lote a expensas del Contratista.

2.8.9.4.- Regularidad superficial.

En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los limites
especificados en el apartado 2.8.6.3, se procedera de la siguiente manera:
«Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites
establecidos en el apartado 2.8.6.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud
del tramo controlado, se corregiran los defectos de regularidad superficial mediante
fresado, siempre que no suponga una reduccion del espesor de la capa por debajo del
valor especificado en los Planos y que la superficie disponga de un acabado
semejante al conjunto de la obra. Por cuenta del Contratista se procedera a la
correccion de los defectos o bien a la demolicion y retirada al vertedero.
*Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites
establecidos en el apartado 2.8.6.3 en mas del diez por ciento (10%) de la longitud
del tramo controlado, se demolera el lote y se retirara a vertedero por cuenta del
Contratista.

2.8.9.5.- Textura superficial.

La profundidad media de la textura superficial deberd estar comprendida entre los limites
especificados, y ninguno de los resultados individuales podra ser inferior a cuarenta centésimas de
milimetro (0,40 mm).

Si la profundidad media de la textura excediese los limites especificados, el Contratista lo
corregird, a su cargo, mediante un fresado de pequefio espesor (inferior a un centimetro), siempre
que el espesor de la losa no sea inferior en un centimetro al previsto en el proyecto.

2.8.10.- Medicion y abono.
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Las mediciones se realizaran sobre Planos.
El pavimento de hormigén completamente terminado, incluso la preparacion de la superficie

de apoyo, se abonaré por metros cubicos (m3), medidos sobre Planos. Se descontaran las sanciones
impuestas por resistencia insuficiente del hormigén o por falta de espesor del pavimento. Salvo que
el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevean explicitamente lo
contrario, se consideraran incluidos el abono de juntas, armaduras y todo tipo de aditivos.

No se abonaran las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen
irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.

Para el abono de las juntas, aparte del abono del pavimento de hormigdn, sera necesario que
hubiera estado previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Se consideraran incluidos dentro del abono todos sus elementos (pasadores, barra de
unidn, sellado) y las operaciones necesarias para su ejecucion.

Para el abono de las armaduras, aparte del abono del pavimento de hormigoén, sera necesario
que se haya previsto en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En
este supuesto, se mediran y abonaran de acuerdo con lo especificado en el articulo 600 del PG-3.

Para el abono de los aditivos aparte del abono del pavimento de hormigdn, sera necesario
que se haya previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
y, ademds, que su empleo haya sido autorizado por el Director de las Obras. En este caso, los
aditivos se abonaran por kilogramos (kg) realmente utilizados.

2.8.11.- Especificaciones tecnicas y distintivos de calidad.

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos
contemplados en este articulo, se podra acreditar por medio del correspondiente certificado que,
cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podra
estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el
cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este articulo, se reconocera como tal
cuando dicho distintivo esté homologado por el Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de
este articulo podra ser otorgado por el Ministerio de Fomento (segiin &mbito) o los Organismos
espafioles —publicos y privados— autorizados para realizar tareas de certificacion o ensayos en el
ambito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 338/2010, de
19 de marzo.

Articulo 2.10.- Adoquines de granito

Las dimensiones de los adoquines seran las siguientes:
- Longitud: Cara superior =20 c¢cm.; Cara inferior = 16 cm.

- Ancho: Cara superior = 10 cm.; Cara inferior = 8 cm.
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- Tizén 15 cm.

- El coeficiente de desgaste sera inferior a 1 mm.

Articulo 2.11.- Losas de granito

Las dimensiones de las losas seran las siguientes:

- Longitud: Variable y menor de 1,25 m.

- Anchura: 0.60 m.

- Tizén Comprendido entre 8 y 15 cm.

- El coeficiente de desgaste sera inferior a 1 mm.

- Las caras laterales y superior vendran serradas mecanicamente.

- El color sera uniforme.

Articulo 2.12.- Bordillos de granito

Las dimensiones de los bordillos seran las siguientes:
- Longitud: 1 m.
- Anchura:  Cara superior: 14 cm.
Cara inferior: 20 cm.
- Tiz6n30 cm.
- Frente achaflanado : 14 x 6 cm.

Para curvas de radios inferiores a 15 m. se emplearan bordillos aplantillados ajustandose a los
radios definidos en el replanteo.

El coeficiente de desgaste sera inferior a 1 mm.

Articulo 2.13.- Bordillos de hormigon
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A3

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
DELEGACION DE INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Renovacion del acerado en la calle
J. Sama Naharro (Distrito Noroeste)

Todos los bordillos de hormigén seran prefabricados y el hormigén tendra una Resistencia

Caracteristica de 275 Kg/cm?.

75 a 100 cm.

Cara superior, 14 cm.
Cara inferior, 17 cm.

28 cm.

- Frente achaflanado: 14 x 3 cm.

Tipo A
- Longitud:
- Anchura:
- Tizon
Tipo B-1
- Longitud:
- Anchura:
- Tizén:
- Frente:
Tipo B-2
- Longitud:
- Anchura:
- Tizén:
- Frente:

50 cm.

Cara superior, 7 cm.
Cara inferior, 12 cm.

25 cm.
9.6 cm. con radio de 5 cm.
3 cm. de paramento vertical.
3 cm. en chaflan de 45°.

9,4 cm. de paramento vertical.

50 cm.

Cara superior: Semicircunferencia 10 cm.de f 1 cm.

de paramento exterior.
Cara inferior: 12 cm.
25 cm.
5 cm. de circunferencia de 10 cm.

1 cm. de paramento vertical.
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1 cm. de circunferencia concava de 1 cm. de radio.
18 cm. de paramento vertical.
Tipo C
- Longitud: 50 cm.
- Anchura: 10 cm.
- Tizén: 20 cm.

El bordillo tipo A, se empleara en la delimitacion de calzada y acerados asi como en la
separacion de calzada y bandas de aparcamientos en la posicion indicada en los planos. Los bordillos
tipo B-1 y B-2 se utilizardn para formacion de arriates en las zonas de acerados.

El bordillo tipo C se construira en la delimitacion de alcorques en las aceras pavimentadas y
en la contencion lateral del acerado, separado ésta de las zonas terrizas.

Articulo 2.14.- Bordillos de piedra caliza blanca

La piedra sera del tipo conocido como de la Sierra de Cabra o similar.
Las dimensiones seran las siguientes:

- Longitud: 50 cm.

- Anchura: 10 cm.

- Tizén: 20 cm.

Las piezas se suministraran perfectamente cortadas, con aristas vivas y caras paralelas sin
grietas ni desconches.

Articulo 2.15.- Rigola de piedra caliza blanca

Las caracteristicas seran idénticas a las de los bordillos definidos en el capitulo anterior.

Las dimensiones seran las siguientes:

- Longitud: 50 a 80 cm.
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- Anchura: 30 cm.
- Tizén: 5 cm.

Articulo 2.16.- Morteros v lechadas de cemento

Los morteros a emplear son los siguientes:

- Para fabricas de ladrillo y mamposteria: Mortero de cemento PA-350 y arena gruesa de rio
con dosificacion 1:4 en volumen.

- Para capas de asiento de adoquines, empedrados, enchinados, losetas y baldosas de terrazo:
Mortero de cemento PA-350 y arena gruesa de rio con dosificacion 1:3 en volumen.

- Para enfoscados de obras de fabrica: Mortero de cemento PA-350 y arena fina de ri6 con
dosificacion 1:1 en volumen. En el agua de amasado se incorporara el aditivo que sefiala el Director
de Obra.

- Para rejuntado de bordillos: Mortero de cemento PA- 350 y arena fina de rio con
dosificacion 1:1 en volumen.

- Para relleno de juntas de adoquines, losetas, baldosas, etc. Mortero fluido de cemento
PA-350 y arena fina de rio con dosificacion 1:1 en volumen. En casos especiales se utilizara algin
colorante.

- Para rejuntado de bordillos o rigolas de piedra caliza blanca: Mortero de cemento blanco y

arena de marmol con dosificacion 1:1 en volumen.

Articulo 2.17.- Material granular para rellenos localizados

El material a emplear serd una zahorra natural de cantera con tamafio maximo de 8 cm. y su
cernido por el tamiz 0.080 UNE sera inferior al 25 % en peso.

Su limite liquido sera menor de 30 y su indice de plasticidad, menor que 10.

El indice CBR sera superior a 10 y no presentard hinchamiento en dicho ensayo y al CBR
corresponderd a una densidad del 95 % PM.

Estara exento de materia organica.

Articulo 2.18.- Otros Materiales
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Para cualquier otro material, no especificado en los articulos anteriores, que haya de emplearse
en obra, el Contratista notificara a la Direccion con la suficiente antelacion la procedencia del mismo
a fin de que puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar la idoneidad de dicha material
antes de su acopio y empleo en obra.

Articulo 2.19.- Excavaciones

Las excavaciones de cualquier tipo a realizar para la ejecucion de las obras, se definen como
excavacion clasificada, en cualquier clase de terreno excepto roca.

-Se definen en el cuadro de precios los siguientes tipos:
-Excavacion para apertura de caja con medios mecanicos.

-Demolicion de firmes rigidos antiguos.

Articulo 2.20.- Adoquines de hormigén

Los adoquines son piezas prismaticas prefabricadas de hormigon y en general, con una
geometria tal que permita el ensamblaje con otras idénticas para obtener una superficie continua.

2.20.1.- Caracteristicas geométricas

Por razones practicas el tamafo y peso del adoquin deben permitir su manipulacién con una
sola mano, recomendandose las siguientes relaciones:

longitud  _ 15-2.5
ancho
8 cm - ancho- 11,5 cm.

Su espesor vendra condicionado por las caracteristicas del trafico. Con estas dimensiones, el
peso del adoquin oscila habitualmente entre 3 y 7 kilogramos por pieza.

Con tolerancias en las dimensiones respecto al valor nominal, se exigen las siguientes:

-Dimension. Tolerancia.
-Longitud: + 2 mm.
-Ancho: +2 mm.
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-Espesor: + 3 mm.

Los bordes de los bloques pueden biselarse, consiguiéndose un aspecto mas regular de las
juntas.

Segun la forma del adoquin, y en concreto, la posible trabazon entre las piezas, se distinguen
dos tipos de adoquines:

a.- Adoquines clasicos - Sin ningun tipo de encaje entre las piezas.
b.- Adoquines machihembrados en planta. A su vez pueden subdividirse en:
* Adoquines con machihembrado unidireccional.

* Adoquines con machihembrado multidireccional.

2.20.2.-Caracteristicas fisicas v mecanicas

Debido a los condicionantes de resistencia y funcionalidad que debe cumplir el pavimento, los
adoquines de hormigéon han de poseer unas determinadas propiedades fisicas y mecanicas. Las
caracteristicas a exigir son las siguientes:

Valor exigido para la media

Caracteristica. de 4 6 mas probetas:
Resistencia a > 275 para espesores de 6 cm.
comprension (Kp/cm?): > 325 para espesores > de 8 cm.

Espesor minimo de
rodadura (mm.): >10

Resistencia a
desgaste (mm.): <1

Absorcion de agua (%): <5

2.20.3.Capa de arena de asiento

El objeto fundamental de esta capa es servir de base de apoyo de los adoquines, permitiendo
una correcta compactacion y nivelacion de los mismos. También puede desempefiar una cierta mision
drenante, especialmente en el caso de disponer en el firme, una capa de base de hormigén magro. Su
espesor debe ser de 4 a 5 cm., antes de su compactacion.
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El contenido méaximo de materia organica y arcilla debera ser inferior al 2 %, con una notable
ausencia de finos en granulometria. De esta forma se garantiza inalterabilidad de la capa, evitando la
absorcion de agua. La granulometria se ajustara al siguiente huso:

Malla nam. Tamafio en mm. % que pasa
004 4.76 95-100
008 2.38 80—100
016 1.19 50-85
030 0.595 25-60
050 0.297 10-30
100 0.149 5-15
200 0.074 0-10

2.20.4.- Arena de sellado

Se trata de una arena fina que ocupa el espacio que queda entre los adoquines, ayuda a
confinar los bloques laterales y transmite las cargas verticales entre ellos. Su papel en la resistencia y
comportamiento del conjunto, es pues, fundamental. Aparte de estas funciones bésicas, el relleno de
las juntas proporciona cierta impermeabilidad al pavimento, disminuyendo la infiltracion de agua.

Su tamafio maxima debe ser de 1,25 mm. con un maximo de un 10 % en peso de material fino
que pase por el tamiz de 0,80 mm. Conviene que la arena esté seca en el momento de la colocacion.

2.20.5.- Borde de confinamiento

Los pavimentos de adoquines de hormigén requieren obligatoriamente de un confinamiento de
las piezas, la apertura de las juntas y la pérdida de trabazon entre los adoquines.

Debe tener una profundidad por lo menos de 15 cm. por debajo de los adoquines, pudiéndose
utilizar los bordillos, cunetas de hormigdn, u otro pavimento, en caso de que se reemplace solo una

parte del mismo.

Este elemento es indispensable antes de la puesta en servicio del pavimento.

2.20.6.- Ejecucion

Se describen en este apartado los pasos a seguir en la construcciéon de un pavimento de
adoquines de hormigdn, centrandonos en los aspectos mas particulares de este tipo de obras.

La construccion de un pavimento de adoquines puede subdividirse en las siguientes fases:
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A.- Preparacion de la explanada.

B.- Extension y compactacion de la capa de subbase.
C.- Extension y compactacion de la capa de base.
D.- Ejecucion de los bordes de confinamiento.

E.- Extension y nivelacion de la capa de arena.

F.- Colocacion de los adoquines.

G.- Vibrado del pavimento.

H.- Sellado con arena.

Las tres primeras son generales a cualquier firme flexible, mientras que el resto de actividades
son particulares del pavimento que nos ocupa.

2.20.6.1.- Ejecucion de los bordes de confinamiento

Como ya se ha indicado antes, los pavimentos de adoquines requieren de un elemento que los
confine para evitar desplazamientos de las piezas, aperturas de las juntas y pérdidas de trabazon entre
los adoquines.

Este elemento debe construirse antes del propio adoquinado; si se elige la opcion de
construirlo después, deben limitarse las cargas sobre el pavimento en un margen de,
aproximadamente, 1 metro contado desde el extremo sin confinar. En este caso, antes de construir el
borde, se comprobara el correcto estado de los adoquines extremos, procediendo a la reconstruccion
de los mismos en caso necesario.

El borde de confinamiento debe apoyarse, como minimo, 15 cm. por debajo del nivel inferior
de los adoquines, para poder garantizar la fijacion deseada.

2.20.6.2.- Extension y nivelacion de la capa de arena

Constituye el elemento fundamental que va a incidir sobre el comportamiento del pavimento.

Debe depositarse cuidadosamente con la idea de conseguir una capa uniforme en cuanto a
comportamiento y en consecuencia, en espesor, ya que no se compacta hasta una vez colocados los
adoquines. Para ello, puede utilizarse una maestra de nivelacion con guias longitudinales.

No debe pisarse la arena ya nivelada, por lo que la colocacion de los adoquines se realiza
desde el pavimento terminado. No es recomendable echar arena en tramos muy grandes a la vez,
porque se desperdicia material, y el trabajo se organiza mejor en tramos de 3 6 4 metros.

El espesor final de esta capa, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento, debe
estar comprendido entre 4 y 5 cm.
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Todos los adoquines deben quedar nivelados, garantizandose que no existan diferencias de
mas de un centimetro cuando se comprueba la superficie con una regla de 3 metros, aplicada tanto
paralela como normalmente al eje de la via. En caso de que se presenten diferencias mayores, es
necesario corregir la colocacion de la arena. La diferencia de nivel entre 2 bloques adyacentes no
debe diferir en mas de 2 mm.

El ajuste entre los adoquines y los bordes de confinamiento se hace con fragmentos de
adoquin bien cortados. Si la distancia entre el adoquin y el cordon de confinamiento es de menos de 4
cm. no se usan adoquines, sino que se rellena el espacio con una mezcla hecha con 4 partes de arena y
1 parte de cemento.

En caso de existir elementos en el interior del area a pavimentar, como pozos de registro o
imbornales, los ajustes de los adoquines se hacen de igual forma que con los bordes de confinamiento.

2.20.6.4.- Vibrado del pavimento

Una vez terminada la colocacion de los adoquines en una zona que debe ser utilizada (cargas
de obra), o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario llevar a cabo la compactacion con
vibracion de la superficie construida, bien con un vibrador de placa o mediante el uso del pison, en
caso de no disponer de ella.

Este trabajo se hace hasta una distancia de 1 metro respecto al borde en el cual se suspendera
el trabajo, o al que no se ha construido el borde de confinamiento, para evitar que los adoquines se
desplacen de su posicion.

Cuando se dispone de vibrador de placa, basta con pasar la maquina 2 ¢ 3 veces sobre la zona

que se ha construido. Cuando la compactacion se hace con pisones, se golpea cada adoquin hasta que
penetre aproximadamente 1 cm. en la capa de arena.

2.20.6.5.- Sellado con arena

Esta labor es especialmente importante para garantizar un buen comportamiento del
pavimento de adoquines.

Se realiza extendiendo sobre la superficie del pavimento una arena fina y seca en el momento
de la colocacioén. Posteriormente, con una escoba dura o con un cepillo se barre para que la arena
entre por los espacios dejados entre adoquin y adoquin, a la vez que se hace un vibrado fino que
asegure el mejor llenado de las juntas. La arena sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante
un barrido y no por lavado con agua.
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No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado del pavimento realizado,
pues la Iluvia podria dafiarlo.

Una vez terminada la labor de colocacion de la arena de sello, y si existen los bordes de
confinamiento necesarios, puede permitirse el paso de vehiculos inmediatamente.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

50
Cadigo Seguro de verificacion:I X7dHoM 7+1hDY+DWS6El w==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccién: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.
FIRMADO POR Maria Isabel Alcantara Leones FECHA 14/07/2015
ID. FIRMA adelal55.ayuncordoba.org | X7dHoM 7+1hDY+DWS6El w== PAGINA 51/90

| X7dHoM 7+1hDY+DWS6El w==




é

| |
+a AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
;\T': DELEGACION DE INFRAESTRUCTURAS
—

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Renovacion del acerado en la calle
J. Sama Naharro (Distrito Noroeste)

CAPITULO III.- CONTROL DE CALIDAD

Articulo 3.1.- Base de asiento del firme

Ensayos previos: 1 Equivalente de arena.
1 Préctor Modificado.

1 Granulométrico.

1 Determinacidn de limite de

Atterberg.

1 CBR de laboratorio.

Control de compactacion: 3 Densidades nucleares cada 100 m. de
longitud, exigiéndose una densidad superior
al 95 % de la obtenida en el ensayo Proctor

Modificado.

Articulo 3.2. Terraplenes

Ensayos previos: 1 Préctor Modificado.

1 Granulométrico.

1 Determinacion de limites de

Atterberg.

1 Determinaciéon de materia organica

1 CBD de laboratorio.

Control de compactacion: 3 Densidades nucleares cada 100 m. de longitud, por
cada tongada, exigiéndose una densidad superior al
95 % de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado
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Articulo 3.3.- Sub-Bases granulares

Ensayos previos: 1 Proctor Modificado.
1 Granulométrico.
1 Equivalente de arena.
1 Determinacion de limites de Atterberg.
1 Ensayo de desgaste Los Angeles.
1 CBR de laboratorio.
Control de compactacion: 4 Densidades nucleares cada 100 m. de
longitud, exigiéndose una densidad superior

al 98 % de la obtenida en el ensayo Proctor
Modificado.

Articulo 3.4.- Zahorra artificial

Ensayos previos: 1 Préctor Modificado.
1 Granulométrico.
1 Equivalente de arena.
1 Determinacion de limites de Atterberg.
1 Ensayo de desgaste Los Angeles.
1 CBR de laboratorio.
2 Porcentajes de elementos con 2 6 mas caras
fracturadas de la fraccion retenida por el
tamiz 5 UNE.
Control de compactacion: 5 Densidades nucleares cada 100 m. de longitud,

exigiéndose una densidad superior al 100 % de la
obtenida en el ensayo Proctor Modificado.
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Articulo 3.5.- Suelo estabilizado con cemento

Determinacion de la formula de trabajo definiéndose el contenido de cemento, humedad de
mezclado, humedad de compactacion, densidad minima y CBR de la mezcla a los siete dias.

Control de compactacion:

Articulo 3.6.- Grava-cemento

Ensayos previos:

4 Densidades nucleares cada 100 m. de
longitud, exigiéndose una densidad superior
al 98 % de la obtenida en el ensayo Proctor
Modificado.

1 Granulométrico.

1 Porcentaje de elementos 2 6 mas caras
fracturadas de la fraccion retenida por el
tamiz 5 UNE.

1 Equivalente de arena.

1 Determinacion de limites de
Atterberg.

1 Desgaste de Los Angeles.

1 Contenido de terrenos de arcilla.

Determinacion de la formula de trabajo, definiéndose el contenido de cemento, el contenido de
agua y el valor minimo de la densidad a obtener.

Control de compactacion:

Resistencia a compresion:

Se tomaran cinco densidades nucleares cada
100 m., exigiéndose una densidad superior al
100 % de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Se efectuara sobre un lote de6 probetas segiin
la norma MLT-108/72con un minimo a los
siete dias de 35 Kg/cm?.
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Articulo 3.7.- Mezclas bituminosas en caliente

Ensayos previos:
Arido grueso: 1 Ensayo granulométrico.

1 Ensayo de desgaste de Los
Angeles.

1 Ensayo de pulido acelerado.
1 Ensayo de forma.
1 Ensayo de adhesividad.
Arido fino: 1 Ensayo granulométrico.
1 Ensayo de desgaste Los Angeles.
1 Ensayo de adhesividad.
Filler: 1 Ensayo de finura.

1 Ensayo de emulsividad.

Determinacion de la formula de trabajo, sefialandose la granulometria de los aridos

combinados, el % en peso del total de la mezcla de aridos de ligante bituminoso.

Temperaturas maxima y minima de calentamiento previo de aridos y ligante, temperatura
maxima y minima de la mezcla al salir del mezclador, temperaturas minimas de la mezcla en la

descarga y al iniciarse la compactacion.

Control de compactacion: Por cada 1,000 t. o fraccion de mezcla compactada 4 ensayos de

densidad y 4 ensayos de proporcion de huecos.

Control de fabricacion: Por cada 1,000 t. o fraccion 2 extracciones de betin, 2
Granulométricos después de eliminar el betin y 2 ensayos Marshall completa con series de tres

probetas.
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Articulo 3.8.- Hormigones en firmes rigidos

Ensayos previos: Control de la resistencia a flexotraccion a 7 y 28 dias, consistencia y
contenido de aire ocluido hasta determinar la dosificacion de aridos y cemento necesaria para
garantizar en obra la resistencia a flexotraccion exigida en proyecto.

Ensayos en obra: Por cada dia de hormigonado se determinara la resistencia a flexotraccion de
3 amasadas diferentes con dos probetas prismaticas cada una de 15x15x60 cm.

Articulo 3.9.- Otros materiales

El Director de las obras antes de aprobar el acopio de algun otro material no especificado en
los articulos anteriores podra ordenar los ensayos a pruebas oportunas para garantizar la calidad de los
mismos.

Articulo 3.10.- Coste de los Ensavos

Al Contratista le serdn abonados mediante certificacion los gastos ocasionados por los ensayos
con cargo a la partida alzada de Control de Calidad que figura en el Presupuesto. En ninglin caso
seran de abono los ensayos que den resultado desfavorable e impidan la aceptacion del material o
unidad de obra considerada y que por consiguiente hayan de repetirse.
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CAPITULO 1IV.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 4.1.- Abono de las obras

Las obras ejecutadas se abonaran mediante certificaciones mensuales expedidas por el
Director Técnico. Dichas certificaciones seran a cuenta de la liquidacion definitiva que se efectuara al
término de la obras.

Articulo 4.2.- Precios unitarios

Los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto regiran para todas las
unidades de obra ejecutadas incluso para aquellas que sean preciso realizar y no figuren expresamente
en los capitulos correspondientes a Mediciones y Presupuesto. Estos precios unitarios seran afectados
por los coeficientes respectivos de Gastos de Contrata, Beneficio Industrial y Baja de Subasta.

Estos precios cubren todos los gastos efectuados para la ejecucion material correspondiente,
incluidos trabajos auxiliares y costes indirectos.

Articulo 4.3.- Precios contradictorios

En el caso de que por causas imprevistas, fuese necesario ejecutar unidades de obra, cuyo
precio no esté incluido en el Cuadro de Precios del Proyecto, se convendran entre la Contrata y la
Direccion Técnica los correspondientes precios contradictorios, levantindose Acta de los mismos que
debera ser aprobada por el Ayuntamiento previamente a la ejecucion de las respectivas unidades.

Articulo 4.4.- Partidas Alzadas

Soélo se abonaran integramente las partidas alzadas que estén incluidas como tales en el cuadro
de Precios. Las referidas a modificacion de Servicios, Control de Calidad o imprevistos serdan objeto
de justificacion bien por sistema de administracion o mediante el convenio de precios contradictorios.

s eor

Articulo 4.5.- Medicion de las obras

Mensualmente el Delegado del Contratista, presentard a la Direccion Técnica medicion a
origen de las obras ejecutadas que tras su oportuna comprobacion servird para confeccionar la
certificacion correspondiente.
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Todos los trabajos que se hayan autorizado ejecutar por Administracion deberan ir
confrontados por el Vigilante de la obra tanto en lo que respecta a mano de obra como a materiales y

empleo de maquinaria.

La medicion definitiva para la Liquidacion de las obras se realizard de forma conjunta entre la
Contrata y la Direccion Técnica de la obra. Para aquellas unidades que no puedan medirse
directamente, se mantendran las obtenidas de los planos de proyecto o de replanteo en su caso.

La medicion de las diferentes unidades de obra se realizara sobre obras realmente ejecutadas y
de acuerdo con la descripcion de la unidad en el Cuadro de Precios.
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

é

| |
ﬁa AYUNTA,MIENTO DE CORDOBA
/_\"..: DELEGACION DE INFRAESTRUCTURAS Renovacion del acerado en la calle
—

J. Sama Naharro (Distrito Noroeste)

CAPITULO V.- RECEPCION DE LAS OBRAS

Articulo 5.1.- Plazo de iniciacion de las obras

Las obras deberan dar comienzo al dia siguiente a la fecha en que se apruebe el Acta de

Replanteo.

Articulo 5.2.- Plazo de Ejecucion

Las obras deberan finalizarse en el plazo de DOS MESES, contados desde la fecha del Acta de

Replanteo.

Por causas imprevistas o ajenas al Contratista el Director de la obra podra proponer al

Ayuntamiento la ampliacion del referido plazo.

En caso de incumplimiento del plazo de ejecucion se impondra al contratista una sanciéon por

dia de retraso equivalente al uno por mil del presupuesto general.

Articulo 5.3.- Plazo de Garantia

El plazo de garantia de las obras sera de UN ANO contado a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisional. La conservacion de las obras durante el plazo de garantia, correra por cuenta

del Contratista, no percibiendo por este concepto cantidad alguna.

Una vez finalizado el plazo de garantia, se procedera al reconocimiento final de las obras y si

procede a su recepcion definitiva.

Coérdoba, Marzo de 2.015

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Carlos Lopez Luque

Ingeniero de Caminos, C.

yP.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HAN DE REGULAR
LA CONTRATACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DE ACERADO EN LA CALLE
JOAQUIN SAMA NAHARRO.

|- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- OBJETO.-

Es objeto de este Pliego la contratacién de la Obra de Ampliacion de Acerado en la calle
Joaquin Sama Naharro, conforme a lo sefialado en la Memoria del Proyecto y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

2.- NECESIDADES A CUBRIR E IDONEIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO.-

Las necesidades que se pretenden cubrir mediante este contrato, asi como la idoneidad de
su objeto y contenido para satisfacerlas constan en el expediente administrativo,
concretamente, en la Memoria del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas
remitidos por el servicio gestor.

3.- ORGANO DE CONTRATACION.-

De conformidad con la Disposicién Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
catorce de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (TRLCSP en adelante), el Organo de Contratacion es la Junta de Gobierno
Local, sin perjuicio del régimen de delegaciones especificas o generales aprobadas o que se
pueda aprobar durante la licitacion y ejecucion del contrato, al amparo del articulo cincuenta y
uno del TRLCSP.

4.- PRESUPUESTO DE LICITACION DEL CONTRATO Y EXISTE NCIA DE CREDITO.-

El presupuesto de licitacion del contrato asciende a 58.195,31 € mas I.V.A. (12.221,01 €),
total: 70.416,32 €.

El valor estimado del presente contrato se cifra en 58.195,31 €.

No se admitiran ofertas que superen el presupuesto de licitacion.

Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econémicas que para el
Ayuntamiento se deriven del cumplimiento de este contrato, siendo su consignacion
presupuestaria la que aparece en el documento contable obrante en el expediente, con cargo

a la aplicacién presupuestaria Z F10 1532 61900 P.

5.- PRECIO DEL CONTRATO.-

El precio cierto del contrato es el que resulte de la oferta presentada por el adjudicatario del
contrato cuya cifra, aceptada por el Organo de Contratacion, se expresara en el documento
administrativo que se formalice.
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En ningdn caso se entendera incluido en el precio el Impuesto de Valor Afadido (I.V.A.), cuyo
importe se indicara en partida independiente.

6.- VARIACION Y REVISION DE PRECIOS.-

El presente contrato no podra ser objeto de revision de precios, conforme a lo establecido en
los articulos ochenta y nueve a noventa y cuatro del TRLCSP y concordantes del RGLCAP.

7.- PLAZO DE DURACION O ENTREGA DEL OBJETO DEL CONT RATO.-

El plazo de ejecucién del Proyecto sera de dos meses a partir de la fecha de suscripcion del
Acta de Replanteo.

El presente contrato no podra ser prorrogado.

lI- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO APLICABLE

8.- NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO APLICABLE.-

El contrato a que se refiere el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares tiene
caracter administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo diecinueve apartado
primero letra a) del TRLCSP.

En particular, este contrato administrativo se tipifica como contrato administrativo de obras,
segun lo establecido en el articulo seis del TRLCSP, con cédigo CPV 45233253-7.

Se regira en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion, por lo dispuesto en el
contrato, en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el TRLCSP y en sus
disposiciones de desarrollo, especialmente por lo dispuesto en el Real Decreto 817/2009, de
ocho de Mayo y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de doce de Octubre; supletoriamente se
aplicaran las restantes normas del Derecho Administrativo, y en su defecto, las normas de
derecho privado.

El presente Pliego, la Memoria, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Presupuesto, asi como
el documento en el que se formalice el contrato tendran caracter contractual y seran de obligado
cumplimiento para los licitadores y adjudicatario, sin que ninguno de éstos puedan ser eximidos
de la obligacién de su cumplimiento por su desconocimiento o falta de informacion sobre su
contenido. En caso de contradiccion entre lo sefialado en el Pliego Administrativo y en la
Memoria, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Presupuesto, habra de prevalecer lo
establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas.

La presentacidon de la oferta supone la aceptacion incondicional de las obligaciones
contenidas en los citados documentos contractuales.
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lll- PROCEDIMIENTO DE LICITACION

9.- TRAMITACION Y FORMA DE ADJUDICACION.-

El expediente se tramitara mediante procedimiento abierto, en el que todo empresario
interesado podra presentar una proposicion, quedando excluida toda negociacién de los
términos del contrato con los licitadores y no siendo necesaria su publicacion en el Diario
Oficial de la Union Europea al no superar el valor estimado la cuantia establecida en el
articulo catorce apartado primero del TRLCSP, por lo que Unicamente se anunciard en el
Boletin Oficial de la Provincia, siendo de cuenta del adjudicatario el importe de los gastos de
publicidad.

Debido a que se trata de un Proyecto subvencionado por el Ministerio de Hacienda en el marco
del Programa 50 Obras en 50 Barrios, debiendo ejecutarse, pagarse vy justificarse antes de la
finalizacién del ejercicio dos mil quince, por el servicio gestor se solicita que la tramitacién del
presente expediente se lleve a cabo por el procedimiento de urgencia.

10.- NORMAS DE LICITACION.-

a) Podran presentar ofertas en la licitacién objeto del contrato y en la forma y plazo que
se especifica mas adelante, las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, con
plena capacidad de obrar cuya finalidad o actividad guarde relacién con el objeto del
contrato, segun resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales, debiendo
acreditar su solvencia y la disposicion de una organizacion con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

b) La presentacién de proposiciones presume por parte del licitador la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reline todas y cada
una de las condiciones exigidas para la contratacion del servicio objeto de la licitacién.

c) No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato siempre que dicha participacibn pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia 0 suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

d) Asimismo, los licitadores no podran suscribir ninguna propuesta en unién temporal con
otros si lo han hecho individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él
suscritas. Asimismo, no se podra presentar mas de una oferta con el mismo
representante, mediador, corredor o intermediario.

e) Para participar en la presente licitacion, el proponente debera presentar, dentro del
plazo y hora establecido para presentacién de ofertas que se recogera en el anuncio de
licitacién con respeto a lo establecido en el TRLCSP, en el Departamento de Recursos
Internos, Unidad de Contratacion, sita en la cuarta planta de la sede del Ayuntamiento de
Cérdoba, calle Capitulares, s/n, cédigo postal 14071, en horario desde las nueve a las

3
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catorce horas, ambas inclusive, en el plazo que se indique en la anuncio de licitacién,
teniendo disponible para su informacion la pagina web:
www.perfildelcontratante.cordoba.es, dos sobres cerrados (“A”, y “B”) con la
documentacion que luego se especifica, indicando en cada uno el contrato a que se
concurre, denominacion de la empresa o proponente, nombre y apellidos de quien firme la
proposicion y el caracter con que lo hace, todo ello de forma legible. Los sobres deberan
estar, necesariamente, firmados por el licitador o persona que lo represente.

f) En caso de que el solicitante envie su proposicion por correo, deberd justificar la fecha
y hora de imposicion del envio en la oficina de correos y comunicar por fax (a través del
namero 957 499 932), o bien por télex o telegrama la remision de la oferta antes de las
24:00 horas del ultimo dia del plazo de presentacion de ofertas. Sin la concurrencia de
ambos requisitos, la proposicion no sera admitida.

La fecha y hora de imposicion del envio en la oficina de correos deberd ser antes del
limite fijado para presentacion de ofertas o proposiciones, y en todo caso, antes de las
catorce horas del dia sefialado en el anuncio de licitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha de
imposicion sin haberse recibido la proposicidn, ésta no sera admitida en ningln caso.

11.- PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.-

El plazo de presentacion de las proposiciones se establece en el anuncio de licitacion que
figurara en el Perfil del Contratante (www.pefildelcontratante.cordoba.es).

12.- DOCUMENTACION A PRESENTAR, LUGAR DE PRESENTACI ON Y FORMA DE
PRESENTACION.-

Antes del plazo de finalizacion fijado en el anuncio de licitacion y en el lugar que se determina
en este Pliego, debera presentarse la siguiente documentacion:

12.1.-Sobre "A": Capacidad para contratar:

Contendra los siguientes documentos:

1) Declaracién responsable del licitador, conforme al modelo que se anexa, indicando
gue cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién en
el momento de presentacion de ofertas y se compromete a presentar la totalidad de
documentacion acreditativa para ello indicada en la clausula decimoquinta, apartado b) con
caracter previo a la adjudicacion del contrato y a requerimiento de la Administracion, en los
términos establecidos en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera acreditar ante el
6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de
los documentos exigidos, incluida la solvencia econOmica y técnica, en los términos
consignados en el articulo ciento cuarenta y seis, apartado cuarto, del TRLCSP.
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En todo caso, el érgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la propuesta
de adjudicacioén, que los licitadores aporten documentacién acreditativa del cumplimiento de
las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion serd el de finalizacién del plazo de
presentacién de las proposiciones.

2) En relaciébn con las empresas que concurran agrupadas en unién temporal, la
aportacion de la declaracion responsable indicada en el apartado anterior no les exime de su
obligacion de presentar el documento a que se refiere el articulo cincuenta y nueve, apartado
segundo, del TRLCSP. Esto es, deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

3) No es necesaria la constitucion de garantia provisional, si bien debera constituirse
con caracter previo a la adjudicacion del contrato y a requerimiento de la Administracion,
garantia definitiva por importe del cinco por ciento de la adjudicacién, excluido el Impuesto
sobre el Valor Afiadido, asi como garantia complementaria, por valor del cinco por ciento del
importe de la/s mejora/s al Proyecto ofertada/s por la empresa adjudicataria, excluido el I.V.A.

12.2.- Sobre"B": Documentacién _relativa _a los _ crite rios __evaluables
automaticamente :

Se presentard un sobre “B” por licitador, donde se incluira la documentacién objeto de
valoracion que se indica a continuacion.

A) Oferta economica correspondiente a la baja: hasta un méximo de 40 puntos,
otorgandose la maxima puntuacion a aquella oferta que realice la mayor baja y puntudndose
al resto de manera proporcional conforme a la siguiente formula:

PO: Puntuacion obtenida en el apartado.

PO =Xx0OM X: Cantidad maxima de puntos que se pueden obtener (40).
. ) oL OM: Mejor oferta, es decir, oferta mas baja presentada.
siendo: OL: Oferta  del licitador ~ que  se  valora.

B) Mejoras al Proyecto propuestas por el personal técnico:

Se valorara hasta un maximo de 50 puntos.

Las mejoras serén las propuestas por los técnicos municipales, valoradas por el equipo
técnico redactor del Proyecto segun los precios del mismo. Se ha valorado una propuesta de
mejora, sin coste adicional para la obra, asignandose la siguiente puntuacion:
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CORDOBA Habitable

MEJORAS PUNTOS DESCRIPCION PRESUPUESTO 7300 PPTO-
LIMPIEZA Y REJUNTADO DE BORDILLO DE GRANITO CON

MEJORA1 473 MO 1.735,57 € 2,46%

MEJORA 2 26,46  EJECUCION DE VADOS PARA PASOS DE PEATONES. 9.706,53 € 13,78%
SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN PASO DE

MEJORA3 13,34 o 0 4.891,49 € 6,95%
COLOCACION DE BOLARDOS EN LAS ZONAS DE ACERA CON

MEIORA4 547 oo 2.005,92 € 2,85%

T.PUNTOS 50,00 TOTAL IMPORTE MEJORAS 18.339,51 € 26,04%

C) Reduccién del plazo de ejecucién: hasta un maximo de 5 puntos, valorandose del
siguiente modo:

Por compromiso de reduccion de 1 semana: 1,25 puntos.

Por compromiso de reduccién de 2 semanas: 2,50 puntos.
Por compromiso de reduccion de 3 semanas: 3,75 puntos.
Por compromiso de reduccion de un mes o mas: 5,00 puntos.

D) Ampliacién del plazo de garantia: hasta un maximo de 5 puntos. Se valorara la
ampliacion del plazo de garantia sobre el minimo de un afio fijado, segun la siguiente tabla:

Incremento de un afio sobre el minimo: 1 punto.
Incremento de dos afios sobre el minimo: 2 puntos.
Incremento de tres afios sobre el minimo: 3 puntos.
Incremento de cuatro afios sobre el minimo: 4 puntos.
Incremento de cinco afios 0 mas sobre el minimo: 5 puntos.

En cada uno de los apartados indicados, no se tendran en cuenta las fracciones de meses,
valorandose Unicamente los periodos anuales.

En caso de que se produzca un empate entre las distintas empresas aspirantes, la
licitacién se resolvera por sorteo. A su vez, para determinar si la oferta econémica presentada
puede incurrir en baja temeraria, se acudira a lo dispuesto en el TRLCSP y demas normativa
de desarrollo atendiendo a los supuestos referidos a las ofertas desproporcionadas o
temerarias en las subastas. Cuando se identifiqgue una proposicion que pueda ser
considerada desproporcionada o anormal, deberd darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la
misma.

13.- NOTAS COMUNES Y ACLARATORIAS SOBRE LA PRESENTA CION DE LA
DOCUMENTACION.-

a)
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i la documentacion requerida en la clausula decimoquinta apartado b) de este Pliego ya
consta en los archivos y registros municipales se deberd poner de manifiesto esta
circunstancia mediante escrito que se unird a la documentacion a presentar en el momento
del requerimiento. Se deberd hacer expresa mencion del expediente con motivo del que
se presento la documentacion.

No se tendra por presentada aquella documentacion que, constando en las dependencias
municipales, haya prescrito o caducado por mandato legal, o aquella documentacion
incorporada en los archivos desde hace mas de dos afios a contar de la fecha de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

b)
| licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma
debidamente compulsada, bien por funcionario publico de carrera de la Unidad de
Contratacion o bien por fedatario publico.

c)
| licitador debera presentar la documentacion acompafada por un indice con la relacion
nominativa y numerada de los documentos que se incluyen en cada sobre. Este indice
deber4 estar dentro de cada uno de los sobres.

d)
ranscurrido el plazo de dos meses desde la adjudicacion, el Ayuntamiento de Cérdoba
podra disponer sobre la destruccion de la documentacién aportada por los licitadores
cuando éstos no hayan procedido a su retirada, salvo que se hubiera interpuesto recurso
administrativo o judicial, y tuviera constancia de ello la Unidad de Contratacion.

e)
Se podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados en aplicacién de los articulos anteriores o requerirle para la presentacion
de otros complementarios.

a Administracion podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en el
curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres,
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable al
contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacion
por valor de aquella si no se ha constituido o si no se exige su constitucion, debiendo
indemnizar, ademas, al Ayuntamiento de Cérdoba de los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

9)
a documentacion que deba ser objeto de valoracién de conformidad con los criterios de

adjudicacion establecidos en el presente Pliego no podra ser considerada de caracter
confidencial, en orden a garantizar el principio de publicidad y transparencia en el
procedimiento de licitacion, asi como el de no discriminacion e igualdad de trato entre los
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candidatos establecidos en el articulo uno del TRLCSP.

V- APERTURA DE PROPOSICIONES

14.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION, DEFECTOS SUB SANABLES Y
APERTURA DE PROPOSICIONES.-

Se constituird la Mesa de Contratacion como 6rgano asesor del 6rgano competente en
materia de Contratacion, que estara integrada por los miembros designados al efecto.

La ausencia de cualquiera de sus titulares sera sustituida por los respectivos suplentes. El
Secretario actuara con voz pero sin voto.

A los efectos del articulo veintiséis apartado segundo de la Ley 30/1992, de veintiséis de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Com(n, en caso que no hubiera el quorum minimo de asistencia en primera
convocatoria se entenderd automéaticamente convocada quince minutos mas tarde, siendo
suficiente en esta segunda convocatoria la asistencia del Presidente y del Secretario, o de
Sus respectivos suplentes.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse, por la Mesa de Contratacién, en el plazo
maximo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las
ofertas.

El Secretario de la Mesa de Contratacién expedira certificado de las empresas o entidades
que han presentado proposiciéon, con expresa indicacion de su nombre, dia y hora de
presentacion.

La Mesa de Contratacion declarard excluidas aquellas que no hayan sido presentadas en
tiempo, y entrard a examinar las restantes.

La Mesa de Contratacion examinara con caracter previo el contenido de los sobres "A", y
calificara los documentos presentados por licitadores.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara via Perfil del Contratante, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles
desde su insercién para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de
contratacion.

La Mesa de Contratacion, a través del Perfil del Contratante, comunicara la relacion de
proposiciones admitidas y las rechazadas, junto con su mativacion, a los licitadores,
incluyendo las causas de su rechazo, procediéndose seguidamente a la apertura de las
proposiciones contenidas en el sobre “B” para la valoracion de los criterios evaluables
automéaticamente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que:

* Tengan contradicciones, omisiones, errores o0 tachaduras que impidan conocer
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claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar la oferta.

* Aquellas que carezcan de concordancia con la documentacion examinada y admitida.

* Excedan del presupuesto base de licitacién.

* Comporten error manifiesto en el importe de la proposicion cuando la forma de
adjudicacion sea la subasta. Se considerard error manifiesto cuando el precio
expresado en letras no sea el mismo que el expresado en nimeros, o viceversa.

* Aquellas en las que exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error
0 inconsistencia que la hagan inviable.

La Mesa de Contratacion valorara las proposiciones y formulara la correspondiente propuesta
de adjudicacién al Organo de Contratacion, previa ponderacion de los criterios previstos.

El érgano competente podra solicitar, antes de formular su propuesta de adjudicacion,
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes
cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del
Pliego.

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios
el plazo méaximo para efectuar la adjudicacion provisional serd de dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados, los licitadores tendran
derecho a retirar su proposicion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente al
Ayuntamiento. No obstante, cuando el Organo de Contratacion no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

V- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

15.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA.-

a) El Organo de Contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econOmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de cinco dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, con la Hacienda Municipal y con la Seguridad Social, o autorice para obtener de
forma directa la acreditacion de ello, de haber constituido la garantia definitiva que sea
procedente y de haber efectuado el correspondiente ingreso en concepto de gastos de
publicacion. Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos o telematicos, salvo que se establezca otra cosa en los Pliegos.

b) Junto a la documentacién indicada, el licitador cuya oferta sea declarada como
econ6micamente mas ventajosa debera presentar en idéntico plazo la documentacién
acreditativa de la capacidad para contratar, estando ésta conformada por los siguientes
documentos:
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- Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la proposicion
en nombre propio o como apoderado.

- Cuando el licitador sea una persona juridica, escritura de constitucion y de
madificacion, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislaciéon mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional en
el que constataren las normas por la que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro Oficial.

- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales
de Estados miembros de la Union Europea se acreditard por su inscripcién en el
registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos,
0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Mision Diplomética Permanente de Espafa en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa. Asimismo, deberan
justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se
acompafara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo tres del TRLCSP, en forma sustancialmente
analoga. En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio. Para celebrar contratos de
obras sera necesario, ademas, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en
el Registro Mercantil.

Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de sociedad o persona juridica,
apoderamiento bastante al efecto. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
noventa y cuatro apartado primero del Reglamento del Registro Mercantil. El bastanteo del
poder debera realizarse por letrado/a de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Cérdoba.

- Los licitadores deberan justificar y acreditar debidamente la existencia de una
organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecucion del contrato.

- Declaracion de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar
enumeradas en el articulo sesenta del TRLCSP.

- Una direccién de correo electrénico en que efectuar las notificaciones.
- Solvencia econémica y técnica y/o Clasificacion:

1.- La solvencia técnica o profesional de los empresarios debera apreciarse teniendo en
cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad relacionados con el
objeto del contrato, lo que podra acreditarse, conforme a lo establecido en el articulo
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setenta y seis, apartado a) del TRLCSP, de la siguiente forma:

- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si
se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

2.- La solvencia econdmica vy financiera del empresario podra acreditarse por el
siguiente medio:

- Informe de Institucién financiera conforme al modelo que se incorpora como anexo
con una antigliedad maxima de tres meses.

3.- No obstante, podra acreditarse la existencia de solvencia técnica o economica
suficiente para el desarrollo del contrato por cualquiera de los medios establecidos en el
TRLCSP.

4.- La no presentacion de documento alguno que acredite la solvencia técnica y/o
economica dara lugar a la exclusién del licitador, teniéndose tal defecto por no
subsanable.

— En caso de concurrir en Uniébn Temporal de Empresas, deberd presentarse la
documentacién anterior por cada una de las empresas que la conformaran.

— Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

c) De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

16.- ADJUDICACION.-

El Organo de Contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcién de la documentacion.

La adjudicacion al licitador que presente la oferta econOmicamente mas ventajosa no
procedera cuando el Organo de Contratacién presuma fundadamente que la proposicién no
pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la misma de valores anormales o
desproporcionados, conforme se determina en la legislacion vigente, atendiendo a la
existencia de informes en los que se especifique la imposibilidad de cumplir la prestacién
objeto de contratacion conforme a la oferta presentada.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores v,
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simultaneamente, se publicara en el Perfil del Contratante.

La notificaciébn debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al articulo cuarenta del
TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, con el
contenido que sefiala el apartado cuarto del articulo ciento cincuenta y uno del TRLCSP.

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcidn por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electronico a la
direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones,
en los términos establecidos en la Ley 11/2007, de veintidds de junio, de acceso electrénico
de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada
la notificacion, con los efectos previstos en la Ley 30/1992, de veintiséis de noviembre, seri
de cinco dias.

17.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningln caso se
podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen
alteracion de los términos de la adjudicacion.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los ocho dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificaciéon de la adjudicaciéon a los licitadores y
candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro

del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva
del importe de la garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar

No podrd iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos
previstos en el articulo ciento trece del TRLCSP.

VI- EJECUCION DEL CONTRATO

18.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-

Los contratos deberan cumplirse a tenor de sus clausulas, sin perjuicio de las prerrogativas
establecidas por la legislacién en favor de las Administraciones Publicas.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme
a las instrucciones que en interpretacién técnica de éste dieren al contratista el Director
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facultativo de las obras, y en su caso, el Responsable del Contrato, en los ambitos de su
respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
libro de 6rdenes en el méas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse, salvo en los casos de
fuerza mayor, y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del contratista.

En este caso el contratista tendrd derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios que
se le hubieren producido.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguientes:

- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos, erupciones
volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes.
- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico.

La tramitacion del expediente para declarar, en su caso, la concurrencia de una causa de
fuerza mayor y la indemnizaciéon de dafios y perjuicios se ajustara a lo previsto en el articulo
ciento cuarenta y seis del RGLCAP.

19.- DIRECCION E INSPECCION DE LA EJECUCION. RESPON SABLE DEL CONTRATO.-

El Responsable del Contrato tiene las funciones de supervisar la ejecucién y adoptar las
decisiones vy dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion
de la prestacién objeto del contrato y, en su caso, la continuidad de la misma. En particular le
corresponde:

a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecucion del objeto del contrato en los términos que mejor
convenga a los intereses publicos.

b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecucién del contrato, siguiendo el
procedimiento establecido en el articulo noventa y siete del RGLCAP.

¢) Informar, en el caso de expedientes sobre penalidades e incautacion de la garantia
definitiva e imposicién de dafios y perjuicios.

d) Proponer, en su caso, la prérroga del contrato.

e) Proponer la ampliacion del plazo de ejecucion estipulado, de conformidad con el
articulo cien del RGLCAP.

f) Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo doscientos diez del
TRLCSP, incluyendo la revision de actos administrativos y la determinacion de los dafios y
perjuicios.

g) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario,
en cualquier momento, la informacion que precise acerca el estado de ejecucién del
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objeto del contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos
y actuaciones.

h) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, cuando el contratista, o personas
de él dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena
marcha del contrato, debiendo dar cuenta al Organo de Contratacion.

i) Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo noventa y seis
del RGLCAP.

j) Proponer e informar respecto de la suspension de la ejecucién de la prestacion.
k) Asistir y suscribir las actas de conformidad o disconformidad al término del contrato.

[) Asistir, a requerimiento de la Presidencia de la Mesa de Contratacion, a las sesiones
que se le convoque.

m) Dictar instrucciones en los términos recogidos en este Pliego.
n) Todas aquellas que vengan previstas en este Pliego.

En todo caso, se dar& cuenta a la Junta de Gobierno Local de las actuaciones realizadas por
el Responsable del Contrato.

Las facultades del Responsable del Contrato se entenderan sin perjuicio de las que
corresponden al Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo Il
del Libro IV del TRLCSP.

20.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS.-

La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacion del
replanteo, que debera tener lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a contar desde la
formalizacion del contrato en los expedientes de tramitacion ordinaria, pudiéndose llevar a
cabo a partir de la notificacion de la adjudicacion, aunque no se haya formalizado aquél, en
los de tramitaciébn urgente, siempre que se haya constituido la garantia definitiva
correspondiente.

Una vez efectuado el replanteo, el contratista estard obligado a presentar un programa de
trabajo en el que se incluyan todas las etapas del mismo, con expresa indicacion de tiempos,
rendimientos, nimero de personal a trabajar, etc. Este programa debera ser realizado y
presentado para su aprobacion antes de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma del
acta de replanteo, siendo vinculante para el contratista el cumplimiento exacto del mismo.

La demora respecto al cumplimiento de los citados plazos es causa de resolucion del
contrato. En los expedientes de tramitacion urgente, como el caso que nos ocupa, el plazo de
inicio de la ejecucién del contrato no podra ser superior a dos meses desde la fecha de
adjudicacion, quedando resuelto el contrato en caso contrario, salvo que el retraso se debiera
a causas ajenas a la Administracién contratante y a la empresa contratista, y asi se hiciera
constar en la correspondiente resolucién motivada.

El acta de comprobacién de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo
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respecto de los documentos contractuales del proyecto con especial y expresa referencia a
las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacién para la ocupacién de los terrenos
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

No podré iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del replanteo o
cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspendera su iniciacion o se acordard la suspension definitiva.

La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la
Administracion es causa de resolucion del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad y Salud,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de veinticuatro de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, y
sin la previa acreditacién por el contratista del cumplimiento de las obligaciones en materia de
Prevencién de Riesgos Laborales.

Los plazos de ejecucion del contrato, tanto los parciales como los totales, comenzaran a
computarse a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion de replanteo.

Si las posibles modificaciones del proyecto a que se hace referencia en la clausula
vigesimoquinta de este Pliego representan variacion en mas o menos en el presupuesto de
las obras, el plazo de ejecucidon podra ser reajustado sin que pueda ser aumentado o
disminuido en mayor proporciéon que en la que resulte afectado el presupuesto.

El contrato se realizara con estricta sujecion al Pliego de Prescripciones Técnicas, al
Programa de Trabajos y a lo especificado en este Pliego y, en todo caso, segun las
instrucciones que, por escrito, en ejecucion o interpretacion de los mismos, dieran el
Responsable del Contrato o el Organo de Contratacion.

El contratista queda obligado a aportar, para la realizacion del servicio o prestacion, el equipo
y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion de aquél en los plazos
convenidos en el contrato.

A este respecto, la empresa adjudicataria debera contratar el personal necesario para atender
a sus obligaciones. Dicho personal dependera exclusivamente del adjudicatario, por cuanto
éste tendr& los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono y debera cumplir
las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad e Higiene en el trabajo, referidas
al propio personal a su cargo, y aquellas que se deriven la Ley de Subcontratacion.

El adjudicatario indicara los nombres de las personas adscritas a la empresa que tiene
previsto designar y que cumplen los requisitos que se exigirdn en el momento de su
aceptacioén por la Administracion. El adjudicatario estara obligado a asignar para la ejecucién
de los trabajos a que se refiere el presente Pliego los facultativos cuyo nombre figure en su
oferta con la dedicacién definida en la misma. Por consiguiente, durante la vigencia del
contrato, el personal asignado al mismo con dedicacion completa no podra intervenir en otro
trabajo. Asimismo, el adjudicatario no podra sustituir al personal facultativo establecido en su
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oferta sin la expresa autorizacion del Responsable del Contrato.

El resultado de la obra, en cualquiera de sus fases, serd propiedad del Ayuntamiento de
Coérdoba y éste, en consecuencia, podra recabar en cualquier momento la entrega de parte
del mismo, siempre que sea compatible con el programa definitivo de elaboracion y no afecte
al correcto desarrollo de los trabajos.

Asimismo, podra el adjudicatario solicitar la recepcion anticipada de la prestacion, quedando
el Organo de Contratacion facultado de admitir dicha recepcion, previo informe del
Responsable del Contrato.

Todos los trabajos realizados para el buen fin del presente contrato tendran caracter
confidencial, no pudiendo el adjudicatario utilizar para si ni proporcionar a terceros dato o
informacion alguna de los trabajos contratados sin autorizacion escrita de la Administracion,
estando, por tanto, obligado a poner todos los medios a su alcance para conservar el caracter
confidencial y reservado tanto de la informacion como de los resultados obtenidos del trabajo
realizado.

A su vez, todos los derechos de propiedad intelectual y de "copyright" que se pueden derivar
de dichos trabajos serdan de la propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Cérdoba,
obligdndose las partes a otorgar el documento oportuno cuando, éste sea necesario, para la
debida constancia publica de este hecho ante cualquier Organismo o registro tanto de la
Comunidad Auténoma como de la Administracion General del Estado Espafiol.

En todo caso, el adjudicatario sera responsable de los dafios y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligacion.

En relacién con la ejecucién de lo pactado, el desconocimiento del contrato en cualquiera de
sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones,
Pliegos 0 normas de toda indole aprobadas por la Administracién, no eximira al contratista de
la obligacion de su cumplimiento.

21.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORA L DE LA EMPRESA
CONTRATISTA.-

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que,
formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la
verificacion por parte del Ayuntamiento de Coérdoba del cumplimiento de aquellos
requisitos.

La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en
orden a no altear la buena ejecucién de la obra, informando en todo momento al
Ayuntamiento de Cdrdoba.

2.- La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato,
el poder de direccion inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacion y
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pago de los salarios, la concesién de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones
de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se
deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velard especialmente por que los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempefiadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.

4.- La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable,
integrado en su propia plantilla, que tendré entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Ayuntamiento de Cordoba,
canalizando la comunicacién entre la empresa contratista y el personal integrante del
equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y al Ayuntamiento de Cérdoba, de
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relaciéon con las prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia
de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato,
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el
Ayuntamiento de Cdrdoba, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del contrato.

e) Informar al Ayuntamiento de Cérdoba acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicion del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato.

22.- ABONOS AL CONTRATISTA.-

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos
que realmente ejecute con sujecibn a lo previsto en el contrato otorgado, a sus
modificaciones y reajustes aprobados y a las 6rdenes dadas por escrito por el Organo de
Contratacion o el Responsable del Contrato.

Los trabajos y obras ejecutadas por el contratista serdn abonados mediante certificaciones
mensuales a buena cuenta, aplicando a las unidades realizadas los precios unitarios incluidos
en el Proyecto.

El Ayuntamiento tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes
a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo doscientos veintidos, apartado cuarto, del
TRCLSP, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
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plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de veintinueve de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
de haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancias o la prestacién del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos doscientos veintidds, apartado cuarto y
doscientos treinta y cinco, apartado primero, del TRLCSP, la Administracion debera aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias
siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacién del servicio, salvo acuerdo expreso
en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitacién,
siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del articulo
nueve de la referida Ley 3/2004, de veintinueve de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura
ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos
treinta dias desde la fecha de presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin
que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

No obstante, conforme a lo sefialado en el articulo treinta y tres, apartado uno, del Real
Decreto-Ley 4/2013, de veintiddés de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, el plazo de pago indicado en los
parrafos anteriores podra ser ampliado mediante pacto de las partes sin que, en ningln caso,
se pueda acordar un plazo superior a sesenta dias naturales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su
caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion,
con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en esta Ley.

Si la demora de la Administraciéon fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen.

El contratista adjudicatario remitira al ente publico contratante, cuando éste lo solicite,
relacién detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion de cada uno
de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a
solicitud del ente publico contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una
vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo doscientos veintiocho del TRLCSP y en la mencionada Ley 3/2004, de veintinueve de
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diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

En caso de incumplimiento de esta obligacién, una vez transcurrido el plazo concedido al
efecto, se podran imponer penalidades diarias al adjudicatario, a contar desde el dia siguiente
al del cumplimiento de dicho plazo, en la proporcion de un uno por mil del importe de
adjudicacion del contrato con un limite del diez por ciento de dicho importe.

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

a) La empresa contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando las
prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo
vendran obligadas a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio
colectivo correspondiente.

b) La empresa adoptara cuantas medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo fueren de
pertinente obligacién o necesarias en orden a la mas perfecta prevencién de los riesgos
que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los/las trabajadores/as. Cumplira asi
mismo las obligaciones en materia de Prevencion de Riesgos Laborales establecidas por
la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberd acreditar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

- La formacion e informacion en materia preventiva a los trabajadores que va a emplear
en la ejecucion del contrato.

Justificante de la entrega de equipos de proteccién individual que, en su caso, fueran
necesarios.

- Si la empresa subcontrata parte de la obra debera exigir a los subcontratistas los
justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al Responsable del Contrato.
Las empresas deberan, asimismo, poner en conocimiento del Coordinador de
Seguridad y Salud de la obra las subcontrataciones realizadas con caracter previo al
inicio de los trabajos.

- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as
con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las normas vigentes
bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Administracion.

c) Libro de Ordenes.- La empresa contratista estad obligada a conservar y a tener a
disposicion, en todo momento, en la obra el «Libro de Ordenes», que estara a disposicion
de la Direccion Facultativa de las obras, que debera consignar en él las visitas,
incidencias y ordenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. La empresa
contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno
acuse de recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcién se exigira la presentacién
del «Libro de Ordenes» debidamente cumplimentado, que pasara a poder de la
Administracion una vez efectuada la recepcion.
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d)

f)

9)

Tasas, ensayos y andlisis.- Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por
prestacion de los trabajos facultativos de replanteo, direccién, inspeccién y liquidacion de
las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicacion, segin lo establecido en la
legislacién vigente. Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el pliego de
Prescripciones Técnicas en los que se estara al contenido del mismo, la Direccion de la
obra puede ordenar que se realicen los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo de cuenta de la Administracion o de la empresa contratista.

Permisos municipales.- La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos
municipales, salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacién de
andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente
a cargo de la empresa contratista tanto los gastos, como tasas y demas tributos que
ocasionen su gestién y ejecucion, los cuales seran expedidos, por la Gerencia Municipal
de Urbanismo del Ayuntamiento de Cérdoba.

Programa de trabajo.- La empresa contratista, cuando la ejecucion de la obra esté
prevista en mas de una anualidad, debera presentar un programa de trabajo en el plazo
de treinta dias desde la formalizacion del contrato.

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberan incluir
los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto,
con expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipo y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimaciéon en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas
partes o unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a
precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El Organo de Contratacién resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince
dias siguientes a su presentacidn, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

El Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo cuando éste sea
obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de
estas certificaciones.

Otros permisos.- Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacion de las
gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccién y visado de los
proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener
el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas
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h)

)

k)

provisionales y definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento
adecuado y legalizado de las instalaciones.

Sefializacion.- La empresa contratista estd obligada a instalar, a su costa, las
sefalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. Del mismo modo, desde el inicio de
las obras la empresa adjudicataria hara figurar, en la sefializacion que identifique las
mismas, carteles identificativos de las obras con las caracteristicas que fije el
Departamento u Ente Publico interesado. Sera expresamente responsable de cualquier
incidencia o accidente que suceda en la obra mientras la misma se encuentre en periodo
de ejecucion.

Conservacion y vigilancia.- La empresa contratista estara obligada no soélo a la ejecucién
de las obras sino también a su conservacion hasta la recepcion de las mismas.
Igualmente, hasta que se produzca la recepcion, la empresa adjudicataria respondera de
la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos.

Normas y reglamentaciones.- La empresa contratista vendra obligada a observar las
normas basicas de la edificacion y las demas reglamentaciones técnicas de obligado
cumplimiento.

Direccion de las Obras.- En todo caso, la obra se ejecutard con estricta sujecion a su
Proyecto, a las clausulas del presente Pliego y siguiendo las instrucciones que, en
interpretacion técnica de aquél, diese a la empresa contratista la Direccidén Facultativa de
las obras, que seran vinculantes para las partes y de obligado cumplimiento, siempre que
lo sean por escrito.

La Administracion, a través de la Direccion Facultativa de las obras, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.
Las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion Facultativa de las obras
estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de
Ordenes, autorizandolas con su firma.

m) Igualmente, seran obligaciones esenciales de la empresa contratista las consignadas

como tales en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

24.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.-

En esta materia se estar4 a lo previsto en los articulos doscientos veintiséis a doscientos
veintiocho del TRLCSP.

25.- MODIFICACION DEL CONTRATO.-

Una vez perfeccionado el contrato, el Organo de Contratacién sélo podra introducir
modificaciones en el mismo atendiendo a lo dispuesto en el articulo ciento siete del TRLCSP.
En tal caso, seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo doscientos diecinueve y en el
titulo V del Libro | del TRLCSP.
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El Director de la obra s6lo podrd acordar modificaciones en el proyecto cuando sean
consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al redactarlo. Si las
modificaciones del proyecto representan variacion en mas o menos en el presupuesto de las
obras, el plazo de ejecucion podréa ser reajustado sin que pueda ser aumentado o disminuido
en mayor proporcion que en la que resulte afectado el presupuesto.

Las posibles modificaciones que deban efectuarse como consecuencia de necesidades
nuevas surgidas durante la realizacion de la obra podran ser adjudicadas al contratista con
los condicionantes y cautelas que establece el TRLCSP.

Si se introdujesen modificaciones en el Proyecto que produzcan aumento, reducciéon o ain
supresion de las unidades de obra establecidas en el mismo, siempre que éstas sean de las
comprendidas en el presupuesto, seran obligatorias para el contratista, sin que tenga derecho
a ninguna indemnizacion.

Si estas modificaciones suponen la introduccion de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios de aplicacién de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias hébiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el Organo de
Contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado
0 ejecutarlas directamente.

Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del Proyecto,
recabara del Organo de Contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente expediente,
gue se sustanciara con caracter de urgencia con las siguientes actuaciones:

. Redaccion de la modificacion del Proyecto y aprobacion técnica de la misma.
. Audiencia del contratista, por plazo minimo de tres dias.
. Aprobacion del expediente por el Organo de Contratacién, asi como de los gastos

complementarios precisos.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobaciéon cuando
éstas consistan en la alteracion en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del
gasto superior al diez por ciento del precio primitivo del contrato (articulo doscientos treinta y
cuatro, apartado tercero, del TRLCSP).

Cuando la tramitacion de un modificado exija la suspension temporal parcial o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, la Junta de
Gobierno Local podra acordar que continden provisionalmente las mismas tal y como esté
previsto en la propuesta técnica que elabore la Direccidn Facultativa, siempre que el importe
maximo previsto no supere el diez por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito
adecuado y suficiente para su financiacion.

El expediente de modificado a tramitar al efecto exigira exclusivamente la incorporaciéon de
las siguientes actuaciones:
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a) Propuesta técnica motivada efectuada por el Director Facultativo de la obra, donde
figurard el importe aproximado de la modificacion asi como la descripcidon basica de las
obras a realizar.

b) Audiencia del contratista.

c) Conformidad del Organo de Contratacion.

d) Certificado de existencia de crédito.

En el plazo de seis meses debera estar aprobado técnicamente el Proyecto, y en el de ocho
meses el expediente del modificado.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de
obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.
La autorizacion de la Junta de Gobierno Local implicara la aprobacion del gasto, sin perjuicio
de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la aprobacion del expediente del
gasto.

Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion de la
modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella.

La propuesta de la Direccion de la obra sobre los nuevos precios se basara en los criterios
contemplados en el articulo ciento cincuenta y ocho del RGLCAP.

Los acuerdos de modificacion deberan ser adoptados previo informe de la Asesoria Juridica
del Ayuntamiento de Cérdoba, con arreglo a los tramites previstos en el TRLCSP.

La modificacién del contrato deberéa formalizarse en documento administrativo.

26.- SUSPENSION DE LAS OBRAS .-

Si el Responsable del Contrato acordara la suspension de las obras, ya sea «temporal
parcial» o «temporal total», se debera levantar la correspondiente Acta de Suspension en el
plazo de dos dias habiles, y debera ir firmada por la Direccién Facultativa de las obras, el
Responsable del Contrato y la empresa contratista, y en la que se hara constar el acuerdo de
la Administracion que originé la suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la
situacion de hecho en la ejecucion de la obra, definiéndose concretamente la parte o partes o
la totalidad de la obra afectadas por aquélla.

27.- CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE CREACION DE EMPLEO.-

Conforme al articulo ciento dieciocho del Real Decreto Legislativo 3/2011, de catorce de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, se establecen para la ejecucion del presente contrato condiciones especiales de
ejecucion de caracter social relacionadas con la creacion de empleo para aquellas personas
con dificultades de acceso al mercado laboral.
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En este sentido, la empresa adjudicataria deberd emplear en la ejecucion del contrato al
menos a un veinte por ciento (20%) a jornada completa de personas con dificultades de
acceso al mercado laboral, debiéndose acreditar tal situacion mediante la correspondiente
certificacion de encontrarse inscritos como demandantes de empleo.

El cumplimiento de esta condicion especial de ejecucion no podra suponer en ningin caso el
cese o0 despido de personal de la empresa adjudicataria, debiendo comprometerse
expresamente al mantenimiento del nimero de personal durante la ejecucién del contrato.

El citado compromiso podra ser cumplido con motivo de la sustitucion de bajas o nuevas
incorporaciones que se realicen, o bien subcontratando, en los términos establecidos en el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, con empresas de insercion social
por idéntico porcentaje referido al presupuesto de adjudicacion.

Al objeto de realizar un adecuado control de las contrataciones efectuadas por parte del
servicio gestor, junto con el requerimiento de documentacion acreditativa de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y la constitucion de la
garantia definitiva, deberan aportarse documentos TC2 en los que se haga mencion a los
trabajadores con los que cuenta la empresa propuesta como adjudicataria y la naturaleza de
su relacion laboral con ésta.

Con la presentacion de cada factura, debera aportarse relaciéon detallada y justificada del
ndmero de personal de nueva contratacion existente en la empresa.

La presente condicién especial de ejecucion tiene la consideracién de obligacién esencial en
los términos del articulo doscientos veintitrés apartado f) del TRLCSP, siendo causa de
resolucién del contrato su incumplimiento durante un periodo superior a un tercio del plazo de
ejecucion del contrato.

Aquellos incumplimientos relativos al contenido de la presente clausula que no sean
constitutivos de causa de resolucién, seran objeto de penalizacion en los términos del articulo
doscientos doce del TRLCSP en igual porcentaje al incumplimiento realizado, sin que supere
en ningun caso el diez por ciento del presupuesto del contrato.

VII- TERMINACION DEL CONTRATO

28.- RECEPCION DE LAS OBRAS Y DOCUMENTACION DE LA O BRA EJECUTADA.-

El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracién, la totalidad de su
objeto.

Dentro del mes siguiente de haberse producido la ejecuciéon de las obras y su puesta a
disposicion del Municipio, se efectuara la recepcion de las obras a los efectos establecidos en
el TRLCSP y en las condiciones de adjudicacién establecidas en las bases del presente
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procedimiento.
Su constatacion exigira por parte de la Administracién un acto formal y positivo.

A la recepcidn de las obras concurrira el Responsable del Contrato, un facultativo designado
por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la Direccidon de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
Responsable del Contrato y el funcionario técnico designado por la Administracién contratante
y representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia de un afio, o el mejorado por el adjudicatario en
su oferta.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialar4 los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, segun lo establecido en el
contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el Organo de Contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién,
desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcién de las obras, iniciAndose el plazo para aprobar la certificacién
final a cuenta de liquidacién a partir del acuerdo de ocupacion efectiva.

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de cinco de noviembre, de Ordenaciéon de la
Edificacion, la empresa contratista vendra obligada a entregar:

a) La relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion.

b) La documentacién relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones.

29.- PLAZO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDADES .-

El plazo de garantia tendra la duracion minima de un afio y se contara a partir de la recepcion
de la obra. Transcurrido dicho plazo, o el mejorado por el adjudicatario en su oferta, sin
objeciones por parte de la Administracion quedara extinguida la responsabilidad de la
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empresa contratista.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista serd responsable por los defectos o vicios
gue puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacion
de la obra, con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a la
instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios
intrinsecos que en ella se produzcan.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
Facultativo de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y seis del TRLCSP relativo
a los vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la
liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el Director Facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el que
continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista,
responderd ésta de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde
la recepcion de la obra.

Asimismo, en las obras sujetas a la Ley 38/1999, de cinco de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, la empresa contratista respondera durante tres afios de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado
uno, letra c) del articulo tres de la citada Ley.

30.- LIQUIDACION.-

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcién definitiva, el Organo de
Contratacion debera aprobar la certificacion correspondiente a dicha recepcion, que tendra
lugar, a efectos de devolucién de avales y garantias, y conforme se ha indicado en la clausula
vigesimoctava de este Pliego, dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantia
y a cuenta de la liquidaciéon del contrato. El pago efectivo de la certificacion tendra lugar
dentro de los treinta dias siguientes a contar desde la notificacion de dicha certificacion final.

Previamente a la liquidacion, que debera acordarse, notificarse y abonarse transcurrido el
periodo de garantia, si el informe de la Direccion de Obras sobre su estado es favorable, se
procedera a la medicion general de la obra. A tal efecto, la Direccién Facultativa de las obras
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citard a la empresa contratista 0 a su delegacion, fijando la fecha en que la misma haya de
tener lugar.

Establecida la medicion general de la obra, la Direccion Facultativa de las obras procedera a
formular la liquidacién aplicando al resultado de aquélla los precios y condiciones econdmicas
del contrato, previa notificacion a la empresa contratista, debiendo el Organo de Contratacion
aprobar y abonar la liquidacion en el plazo de sesenta dias.

31.- DEVOLUCION DE GARANTIAS.-

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia y transcurrido el plazo de la misma, el Responsable del Contrato
dictara en el plazo de tres meses desde la fecha del acta formal y positiva de recepcién
definitiva acuerdo de devolucion o cancelacion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de finalizacion del plazo de garantia definido en la
clausula vigesimonovena de este Pliego sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la
devolucion o cancelacién de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se
refiere el articulo cien del TRLCSP. Cuando el importe del contrato sea inferior a un millén de
euros, si se trata de contratos de obras, o a cien mil euros, en el caso de otros contratos, o
cuando las empresas licitadoras reldnan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (CE) n°. 800/2008, de la Comision, de seis de
Agosto de dos mil ocho, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda
compatibles con el mercado comun en aplicacion de los articulos ciento siete y ciento ocho
del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla
tales requisitos, el plazo se reducira a seis meses.

32.- INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.-

El incumplimiento por la empresa contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas
con caracter preceptivo en el presente Pliego o en el resto de los documentos contractuales
tendra la consideracion de esencial y podra ser causa de resolucién del contrato o de
imposicion de penalidades conforme a lo establecido en el articulo doscientos doce del
TRLCSP.

En el supuesto de detectarse incumplimiento de la condicién especial de ejecucion de
creacion de empleo se impondran penalizaciones en igual porcentaje al incumplimiento
realizado, con un limite del diez por ciento del presupuesto del contrato.

33.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.-

La constitucién en mora de la empresa contratista por causas imputables a la misma no
precisara intimacién previa por parte de la Administracion.
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Si la empresa contratista, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en mora
respecto al cumplimiento de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de
los mismos haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo total, o
cuando éste hubiera quedado incumplido, el Organo de Contratacién podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia o por la imposicién de
las penalidades diarias a las que se hace alusién en el articulo doscientos doce, apartado
cuarto, parrafo segundo del TRLCSP, a razén de 2 euros por cada 1.000,00 euros del
presupuesto del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del cinco por ciento del precio
del contrato, el Organo de Contratacidon estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

En los supuestos anteriores, cuando el Organo de Contratacion opte por la resolucion del
contrato, ésta se acordara por dicho Organo previa audiencia de la empresa contratista e
informe preceptivo de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Cdérdoba, y cumpliendo los
requisitos establecidos por la legislacion vigente.

A su vez, en caso de incumplimiento de las obligaciones relativas a los justificantes de
cumplimiento de los pagos a subcontratistas, en los términos definidos en la clausula
vigesimosegunda del presente Pliego, una vez transcurrido el plazo concedido al efecto, se
podran imponer penalidades diarias al adjudicatario, a contar desde el dia siguiente al del
cumplimiento de dicho plazo, en la proporcién de un uno por mil del importe de adjudicacion del
contrato con un limite del diez por ciento de dicho importe.

34- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.-

Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las sefialadas en el articulo
doscientos veintitrés del TRLCSP, las siguientes:

1) La demora en la comprobacion del replanteo, conforme al articulo doscientos
veintinueve del TRLCSP.

2) La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por parte de
la Administracion.

3) El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses
acordada por la Administracion.

35.- OBLIGACIONES ESENCIALES.-

A los efectos del articulo doscientos veintitrés letra f) del TRLCSP, se consideran
incumplimientos de obligaciones esenciales los que deriven de las 6rdenes efectuadas por
escrito por el Responsable del Contrato, la ejecucion de obras distintas de las contratadas sin
autorizacién del Organo de Contratacion, los recogidos en las clausulas de este Pliego,
incluidas las obligaciones relativas a los justificantes de cumplimiento de los pagos a
subcontratistas, y la negativa expresa o tacita a colaborar en las inspecciones,
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comprobaciones o requerimientos de informacion.

36.- PRERROGATIVAS .-

El Organo de Contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la
interpretacion, modificacion y resolucién del contrato debera darse audiencia al contratista y
solicitarse informe previo a la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Cérdoba, salvo en los
supuestos de resolucion del contrato por incumplimiento de la ampliacién o reposicion de la
garantia definitiva o por demora en el cumplimiento de los plazo total o parcial del contrato.
En estos casos, el informe tendra caracter facultativo.

No obstante lo anterior, sera preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Andalucia en los
casos de:

- Interpretacion, nulidad y resolucion, cuando se formule oposicion por parte del contratista.
- Modificaciones del contrato, cuando la cuantia de las mismas, aislada o conjuntamente, sea

superior a un diez por ciento del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior
a seis millones de euros.

Los acuerdos que adopte el Organo de Contratacién pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

37.- RENUNCIA Y DESISTIMIENTO.-

En los términos legalmente establecidos, compensando en caso de ser necesario a los
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido al presentar su oferta.

38.- JURISDICCION.-

Las cuestiones que surjan entre las partes seran resueltas por el Organo de Contratacion,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, pudiendo ser impugnados conforme a la
legislacion vigente.

Cérdoba, a veintitrés de junio de dos mil quince.

El Jefe del Departamento de Recursos Internos.

Fdo.: Manuel J. Petidier Huertos.
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D./D2. NILF.
DOMICILIO: (Tipo de la via, direccién, nimero, bloque, portal, escalera, piso, puerta) TELEFONO
LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL

En nombre propio

f En representacion de:

RAZON SOCIAL C.LF

PERTENECE A ALGUN GRUPO DE EMPRESAS: Si NO

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES: (Tipo de la via, direccion, nimero, bloque, portal, escalera, piso, puerta) TELEFONO

LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL

CORREO/S ELECTRONICO/S PARA NOTIFICACIONES

En relacion con el expediente de contratacion numero relativo a

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que cumplo las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion, en
los términos del articulo 146.4. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de catorce de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Que me comprometo a acreditar, a requerimiento de la Administraciéon, y en todo caso
previamente a la adjudicacion del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos
en la clausula 15, apartado b), del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

En ,a de de20__ .
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Fdo:

ANEXO I

MODELO DE INFORME DE ENTIDAD BANCARIA

D/D2. , Director/a de
la Sucursal nimero de del Banco/Caja
de Ahorros
INFORMA:

Que segun los datos y antecedentes que obran en mi poder, D/D3

, con D.N.l. nUmero , es

cliente de esta entidad, y que dadas las relaciones comerciales y financieras que hasta el dia
de la fecha viene manteniendo, se le estima solvencia econémica suficiente, en los términos
establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de catorce de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, para participar en la

licitacion del contrato relativo a

Y para que conste y a peticion del interesado, se expide el presente informe a los solos

efectos de participacion en dicha licitacion.

En a de de

Fdo.:
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