Nº Doc.:
S/ref.: **EXPEDIENTE 72/2015**
N/ref.: **OBRA DE REMODELACIÓN DE LA CALLE ALONSO DE BURGOS**
Asunto: **INFORME SOBRE B Y JUSTIFICACIÓN BAJAS DESPROPORCIONADAS**
Fecha: **04/09/15**

Destinatario:
Sr. D. Miguel Ángel Moreno Díaz
DIRECTOR GENERAL DEL AREA DE GESTION

"PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA CALLE ALONSO DE BURGOS "

VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN EL SOBRE "B" (EXPEDIENTE 72/2015) Y JUSTIFICACIÓN DE BAJAS DESPROPORCIONADAS

Conforme a los apartados 12.3. "Sobre C: Documentación relativa a los criterios evaluables automaticamente" del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Ejecución del Contrato de Obras consistente en la ***Reforma de la Calle Alonso de Burgos (Dentro del Plan Municipal Córdoba habitable, 50 obras, 50 barrios)*** mediante Procedimiento abierto, pasamos a valorar los aspectos contenidos en dicho sobre por las empresas admitidas en la licitación:

Conforme a los criterios contenidos en el Apartado 12.3.-

a) Oferta económica correspondiente a la baja:

Hasta un máximo de 30 puntos, representando este criterio el 30% respecto a la valoración global del procedimiento.otorgándose la máxima puntuación a aquella oferta que realice la mayor baja y puntuándose al resto de manera proporcional conforme a la siguiente fómula

$$PO = \frac{30xOM}{OL}$$

donde:
PO = puntuación obtenida en el apartado
OM =Mejor oferta, es decir, oferta mas baja presentada
OL =Oferta del licitador que se valora

b) Mejoras al Proyecto propuestas por el personal técnico:

Hasta un máximo de 45 puntos, representando este criterio el 45% respecto a la valoración global del procedimiento.

Las mejoras serán las propuestas por los técnicos municipales, valoradas por el equipo técnico redactor del Proyecto según los precios del mismo. Se han valorado dos propuestas de mejoras, sin coste adicional para la obra, asignándose la siguiente puntuación:

MEJORA 1: Demolición del pavimento de acerados, bordillos, imbornales y calzadas H=50 cm, con un Presupuesto de 5,663,32 € . 27,55 PTOS

MEJORA 2: Aumento de la eficiencia energética en sistema de alumbrado, con un Presupuesto de 4.614,21 € . 22,45 PTOS

c) Reducción del plazo de ejecución

Hasta un máximo de 5 puntos.

Código Seguro de verificación:etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Dolores Alcaide Tejedor - Arquitecta Municipal		FECHA	23/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==	PÁGINA	1/7

etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==

Se valorará la reducción del plazo de ejecución de la obra conforme al siguiente baremo:

- Por compromiso de Reducción en 1 semana.....1,25 puntos
- Por compromiso de Reducción en 2 semanas.....2,50 puntos
- Por compromiso de Reducción en 3 semanas.....3,75 puntos
- Por compromiso de Reducción en 4 semanas.....5'00 puntos

d) *Ampliación plazo de garantía*

Hasta un máximo de 5 puntos.

Se valorará la ampliación del plazo de garantía sobre el fijado en el pliego, en todas las unidades del proyecto, siguiendo un criterio de proporcionalidad, según el siguiente baremo:

- Incremento de 1 año sobre el mínimo.....1'00 puntos
- Incremento de 2 años sobre el mínimo.....2'00 puntos
- Incremento de 3 años sobre el mínimo.....3'00 puntos
- Incremento de 4 años sobre el mínimo.....4'00 puntos
- Incremento de 5 años o más sobre el mínimo.....5'00 puntos

En cada uno de los apartados indicados, no se tendrán en cuenta las fracciones de meses, valorándose únicamente los períodos anuales.

A) OFERTA ECONÓMICA

Código Seguro de verificación:etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Dolores Alcaide Tejedor - Arquitecta Municipal		FECHA	23/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==	PÁGINA	2/7

etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==

CUADROS SOBRE B

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	**70.400,86**	
EMPRESA LICITADORA	**OFERTA ECONOMICA**	**% BAJA S/OFERTA ECONÓMICA**
LORENZETTI S.L.	54.860,51 €	22,07409%
CONSTRUCCIONES F. PEÑALVER	55.616,68 €	21,00000%
JIMENEZ Y CARMONA, S.A.	63.825,42 €	9,34000%
FAJOSA S.L.	68.425,50 €	2,80587%
SEPISUR XXI, S.L.	63.070,50 €	10,41232%
TOPOINGENIA, S.L.	62.251,20 €	11,57608%
CONSTRUCCIONES LUIS Gª CABEZA S.L.	58.039,07 €	17,55915%
PROMOCIONES FL´98 S.L.	52.026,23 €	26,10001%
CONSTRUCCIONES COSMOCORDOBA S.L.	69.133,65 €	1,79999%
VGC GLOBAL S.L.	64.000,00 €	9,09202%
CONSTRUCCIONES SERROT S.A.	60.755,94 €	13,70000%
FIRPROSA S.L	68.295,86 €	2,99002%
CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA S.L.	66.880,81 €	5,00001%
CONSTRUCCIONES PARMEÑA S.L.	64.340,00 €	8,60907%
CONSTRUCCIONES UXCAR 97 S.L.	57.888,60 €	17,77288%
CUBARGE S.L.U.	56.342,00 €	19,96973%
CONSTRUCCIONES GORUIZ S.L.	59.770,33 €	15,10000%
CONSTRUCCIONES FINDESA S.L.	66.458,18 €	5,60033%
ACCINSA INFRAESTRUCTURAS S.L.	66.236,51 €	5,91520%
GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	65.038,34 €	7,61712%
ZOLAGA S.L.	48.471,87 €	31,14875%
IDEO INGENIERIAS, SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	69.937,07 €	0,65878%
EDIMOVISA CONSTRUCTORA, S.L.	66.661,16 €	5,31201%
INGECON PROYECTOS OBRAS Y CONST. 2000, S.L.	63.464,34 €	9,85289%
GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA, S.A.	58.054,08 €	17,53783%
CONSTRUCCIONES GRANADAL S.L.	57.736,15 €	17,98943%
AFIRMADOS OBRAS Y PROYECTOS S.L.U.	62.447,92 €	11,29665%
CONSTRUCCIONES MANUEL APARICIO ROJAS S.L.	55.285,54 €	21,47036%
LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.	61.414,60 €	12,76442%
UTE CONSTRUCCIONE Y C. CABELLO S.L.-FACHADA TCA. Y RESTAURAC	65.247,08 €	7,32062%
GRULOP 21 S.L.	62.778,21 €	10,82750%
CONSTRUCCIONES ANTROJU S.L.	66.880,81 €	5,00001%
CONSTRUCCIONES ERVEGA S.A.	70.400,86 €	0,00000%
M2JC INFRAESTRUCTURAS S.L.	57.672,38 €	18,08001%
OBRA CIVIL CORDOBESA S.L.	55.908,69 €	20,58522%
LEIVA CANALEJO E HIJOS S.L.	60.353,02 €	14,27233%
MAGTEL OPERACIONES S.L.U.	62.249,85 €	11,57800%
J. CAMPOAMOR S.A.	57.018,70 €	19,00852%
CONSTRUCCIONES QUEAL CARPIO S.L.	68.876,45 €	2,16533%
URBAN INFRAESTRUCTURAS G4 S.L.	55.064,14 €	21,78485%
DRAINSAL S.L.U.	56.916,67 €	19,15345%
LAYMA EDIFICACION Y OBRA CIVIL, S.L.	56.320,68 €	20,00001%
ANTONIO RAMIREZ MIRANDA S.L.	59.338,24 €	15,71376%
CONSTRUCCIONES MARCHANTE S.L.	60.544,74 €	14,00000%
MARTINKA INGENIERIA Y OBRAS S.L.	66.430,25 €	5,64000%
CANSOL INFRAESTRUCTURAS	60.926,63 €	13,45755%
ACEDO HERMANOS S.L.	68.288,82 €	3,00002%
REMAKE-DISEÑO S.L.	67.055,57 €	4,75177%
VIGUECONS ESTEVEZ S.L.	58.355,27 €	17,11000%
ALVAC S.A.	61.255,79 €	12,99000%
HELOPAV S.A.	54.771,86 €	22,20001%
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA S.L.	54.074,90 €	23,19000%

Media aritmética de las ofertas	61.412,65	14,1090%

Media más 10 unidades porcentuales	**67.553,91**

Código Seguro de verificación:etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Dolores Alcaide Tejedor - Arquitecta Municipal		FECHA	23/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==	PÁGINA	3/7

etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==

Eliminamos las ofertas por encima de la media aritmética + 10 para el cálculo de la media corregida:

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	**70.400,86**	
EMPRESA LICITADORA	**OFERTA ECONOMICA**	**% BAJA S/OFERTA ECONÓMICA**
LORENZETTI S.L.	54.860,51 €	22,07409%
CONSTRUCCIONES F. PEÑALVER	55.616,68 €	21,00000%
JIMENEZ Y CARMONA, S.A.	63.825,42 €	9,34000%
SEPISUR XXI, S.L.	63.070,50 €	10,41232%
TOPOINGENIA, S.L.	62.251,20 €	11,57608%
CONSTRUCCIONES LUIS Gª CABEZA S.L.	58.039,07 €	17,55915%
PROMOCIONES FL´98 S.L.	52.026,23 €	26,10001%
VGC GLOBAL S.L.	64.000,00 €	9,09202%
CONSTRUCCIONES SERROT S.A.	60.755,94 €	13,70000%
CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA S.L.	66.880,81 €	5,00001%
CONSTRUCCIONES PARMEÑA S.L.	64.340,00 €	8,60907%
CONSTRUCCIONES UXCAR 97 S.L.	57.888,60 €	17,77288%
CUBARGE S.L.U.	56.342,00 €	19,96973%
CONSTRUCCIONES GORUIZ S.L.	59.770,33 €	15,10000%
CONSTRUCCIONES FINDESA S.L.	66.458,18 €	5,60033%
ACCINSA INFRAESTRUCTURAS S.L.	66.236,51 €	5,91520%
GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	65.038,34 €	7,61712%
ZOLAGA S.L.	48.471,87 €	31,14875%
EDIMOVISA CONSTRUCTORA, S.L.	66.661,16 €	5,31201%
INGECON PROYECTOS OBRAS Y CONST. 2000, S.L.	63.464,34 €	9,85289%
GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA, S.A.	58.054,08 €	17,53783%
CONSTRUCCIONES GRANADAL S.L.	57.736,15 €	17,98943%
AFIRMADOS OBRAS Y PROYECTOS S.L.U.	62.447,92 €	11,29665%
CONSTRUCCIONES MANUEL APARICIO ROJAS S.L.	55.285,54 €	21,47036%
LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.	61.414,60 €	12,76442%
UTE CONSTRUCCIONE Y C. CABELLO S.L.-FACHADA TCA. Y RESTAURAC	65.247,08 €	7,32062%
GRULOP 21 S.L.	62.778,21 €	10,82750%
CONSTRUCCIONES ANTROJU S.L.	66.880,81 €	5,00001%
M2JC INFRAESTRUCTURAS S.L.	57.672,38 €	18,08001%
OBRA CIVIL CORDOBESA S.L.	55.908,69 €	20,58522%
LEIVA CANALEJO E HIJOS S.L.	60.353,02 €	14,27233%
MAGTEL OPERACIONES S.L.U.	62.249,85 €	11,57800%
J. CAMPOAMOR S.A.	57.018,70 €	19,00852%
URBAN INFRAESTRUCTURAS G4 S.L.	55.064,14 €	21,78485%
DRAINSAL S.L.U.	56.916,67 €	19,15345%
LAYMA EDIFICACION Y OBRA CIVIL, S.L.	56.320,68 €	20,00001%
ANTONIO RAMIREZ MIRANDA S.L.	59.338,24 €	15,71376%
CONSTRUCCIONES MARCHANTE S.L.	60.544,74 €	14,00000%
MARTINKA INGENIERIA Y OBRAS S.L.	66.430,25 €	5,64000%
CANSOL INFRAESTRUCTURAS	60.926,63 €	13,45755%
REMAKE-DISEÑO S.L.	67.055,57 €	4,75177%
VIGUECONS ESTEVEZ S.L.	58.355,27 €	17,11000%
ALVAC S.A.	61.255,79 €	12,99000%
HELOPAV S.A.	54.771,86 €	22,20001%
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA S.L.	54.074,90 €	23,19000%

Media aritmética de las ofertas	60.224,43	14,1913%

Media menos10 unidades porcentuales	**54.201,99**

Código Seguro de verificación:etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ZOLAGA S.L., PROMOCIONES FL´98 e INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA S.L., quedan en Baja desproporcionada.

Solicitado Informe justificativo a las Empresas que quedan incursas en baja desproporcionada, se informa sobre la justificación de las mismas:

ZOLAGA S.L.
Presenta escrito manifestando la renuncia a la justificación de la baja temeraria.

PROMOCIONES FL´98
Presenta justificación de la baja desproporcionada, informándose lo siguiente:.

Se justifica una capacitación técnica contrastada mediante la experiencia de esta Empresa y la ejecución de obras similares para el Ayuntamiento de Córdoba, así como conocimiento de precios de mercado de la zona.
Presenta relación de maquinaria propia y amortizada.
Gastos Generales soportados por la Empresa del 4% frente al 13 %
Beneficio Industrial del 3%
Presenta Presupuesto y Mediciones, pero no precios descompuestos.
Si tenemos en cuenta que los Gastos Generales y el Beneficio Industrial del proyecto son de un 19 % y los que declara la Empresa son de un 7%, el ahorro sería del 12%. Dado que la baja que oferta es de un 26,10 % queda aún sin justificar un 14,10 % del presupuesto total. La información presentada resulta insuficiente para justificar la repercusión que implica sobre la oferta, ya que no hace justificación alguna de rendimientos, ni adjunta presupuestos de posibles proveedores, dejando sin justificar el 14,10 %, especificado en el punto anterior.
Por todo lo anterior no se considera justificada la baja desproporcionada presentada por la empresa.

INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA S.L.
Se justifica una capacitación técnica contrastada mediante la experiencia de esta Empresa y la ejecución de obras similares para el Ayuntamiento de Córdoba durante los últimos años, así como conocimiento de precios de mercado de la zona.
Presenta reducción del plazo de ejecución en 1 mes, haciendo el estudio económico sobre 1 mes de ejecución, lo que dicen les supone un ahorro importante.
Reducción de Gastos Generales por ser los directivos de la Empresa los jefes de obra, lo que les supone un ahorro en este concepto.
Hace un estudio de costes indirectos y gastos generales. Los costes indirectos los analiza por capítulos, con las ofertas de empresas subcontratistas en unos casos o con el desglose de precios descompuestos realizados por esta empresa.
Los gastos generales representan un 5,40 % frente al 13% de Proyecto.
Presenta comparativo, desglosando por capítulos y partidas el proyecto y la oferta presentada.
El Beneficio Industrial lo justifican en un 5,73%
Si tenemos en cuenta que los Gastos Generales y el Beneficio Industrial del proyecto son de un 19 % y los que declara la Empresa son de un 11,13%, el ahorro sería del 7,87%.
Dado que la baja que oferta es de un 25,97 % queda aún un 18,1 % del presupuesto total por justificar.
Este ahorro lo justifica mediante relación de precios descompuestos, desglose de costes salariales del personal de obra, presentando para ello copia del BOP con las tablas salariales del Convenio de la Construcción para Córdoba.
Presenta presupuestos de sus Proveedores y Subcontratistas: Movitrans para demoliciones, Unamacor, Hormigones Prebesur, Fundición dúctil Benito. Estas ofertas de empresas suministradoras algunas están incompletas y faltan ofertas de los materiales de pavimentación, que representan el capítulo más importante de la obra (aproximadamente el 60%). Por lo que no se considera suficientemente justificada la baja desproporcionada presentada por la empresa.

La valoración del contenido del sobre B quedaría:

Código Seguro de verificación:etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Dolores Alcaide Tejedor - Arquitecta Municipal		FECHA	23/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==	PÁGINA	5/7

etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==

EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONOMICA	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA (PO)	OFERTA MEJORA 1	PUNTACIÓN MEJORA 1	OFERTA MEJORA 2	PUNTACIÓN MEJORA 2	REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN (SEMANAS)	PUNTUACIÓN REDUCCIÓN PLAZO EJECUCIÓN	AUMENTO PLAZO DE GARANTIA (AÑOS)	PUNTUACIÓN AUMENTO PLAZO DE GARANTÍA	PUNTOS TOTALES
HELOPAV S.A.	54.771,86 €	40,00	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**100,00**
LORENZETTI S.L.	54.860,51 €	39,94	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**99,94**
URBAN INFRAESTRUCTURAS G4 S.L.	55.064,14 €	39,79	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**99,79**
CONSTRUCCIONES MANUEL APARICIO ROJAS S.L.	55.285,54 €	39,63	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**99,63**
CONSTRUCCIONES F. PEÑALVER	55.616,68 €	39,39	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**99,39**
OBRA CIVIL CORDOBESA S.L.	55.908,69 €	39,19	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**99,19**
LAYMA EDIFICACION Y OBRA CIVIL, S.L.	56.320,68 €	38,90	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**98,90**
CUBARGE S.L.U.	56.342,00 €	38,89	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**98,89**
DRAINSAL S.L.U.	56.916,67 €	38,49	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**98,49**
J. CAMPOAMOR S.A.	57.018,70 €	38,42	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**98,42**
M2JC INFRAESTRUCTURAS S.L.	57.672,38 €	37,99	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**97,99**
CONSTRUCCIONES GRANADAL S.L.	57.736,15 €	37,95	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**97,95**
CONSTRUCCIONES UXCAR 97 S.L.	57.888,60 €	37,85	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**97,85**
GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCIA, S.A.	58.054,08 €	37,74	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**97,74**
VIGUECONS ESTEVEZ S.L.	58.355,27 €	37,54	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**97,54**
ANTONIO RAMIREZ MIRANDA S.L.	59.338,24 €	36,92	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**96,92**
CONSTRUCCIONES GORUIZ S.L.	59.770,33 €	36,65	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**96,65**
LEIVA CANALEJO E HIJOS S.L.	60.353,02 €	36,30	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**96,30**
CONSTRUCCIONES MARCHANTE S.L.	60.544,74 €	36,19	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	**5**	**96,19**
CONSTRUCCIONES SERROT S.A.	60.755,94 €	36,06	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**96,06**
CANSOL INFRAESTRUCTURAS	60.926,63 €	35,96	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**95,96**
ALVAC S.A.	61.255,79 €	35,77	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	**5**	5 Años	5	**95,77**
LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L.	61.414,60 €	35,67	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**95,67**
MAGTEL OPERACIONES S.L.U.	62.249,85 €	35,19	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**95,19**
AFIRMADOS OBRAS Y PROYECTOS S.L.U.	62.447,92 €	35,08	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**95,08**
GRULOP 21 S.L.	62.778,21 €	34,90	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**94,90**
CONSTRUCCIONES LUIS Gª CABEZA S.L.	58.039,07 €	37,75	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	2 Años	2	**94,75**
SEPISUR XXI, S.L.	63.070,50 €	34,74	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**94,74**
JIMENEZ Y CARMONA, S.A.	63.825,42 €	34,33	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**94,33**
VGC GLOBAL S.L.	64.000,00 €	34,23	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**94,23**
GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	65.038,34 €	33,69	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**93,69**
MARTINKA INGENIERIA Y OBRAS S.L.	66.430,25 €	32,98	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**92,98**
EDIMOVISA CONSTRUCTORA, S.L.	66.661,16 €	32,87	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**92,87**
CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA S.L.	66.880,81 €	32,76	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**92,76**
CONSTRUCCIONES ANTROJU S.L.	66.880,81 €	32,76	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**92,76**
REMAKE-DISEÑO S.L.	67.055,57 €	32,67	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**92,67**
ACEDO HERMANOS S.L.	68.288,82 €	32,08	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**92,08**
FIRPROSA S.L.	68.295,86 €	32,08	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**92,08**
CONSTRUCCIONES PARMEÑA S.L.	64.340,00 €	34,05	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	3 Años	3	**92,05**
FAJOSA S.L.	68.425,50 €	32,02	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**92,02**
TOPOINGENIA, S.L.	62.251,20 €	35,19	SÍ	27,55	SÍ	22,45	2 Semanas	2,50	4 Años	4	**91,69**
IDEO INGENIERIAS, SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	69.937,07 €	31,33	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**91,33**
CONSTRUCCIONES ERVEGA S.A.	70.400,86 €	31,12	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	5	**91,12**
UTE CONSTRUCCIONE Y C. CABELLO S.L.-FACHADA TCA. Y RESTAURAC	65.247,08 €	33,58	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Mes	5	5 Años	2	**90,58**
ACCINSA INFRAESTRUCTURAS S.L.	66.236,51 €	33,08	SÍ	27,55	SÍ	22,45	2 Semanas	2,50	5 Años	5	**90,58**
INGECON PROYECTOS OBRAS Y CONST. 2000, S.L.	63.464,34 €	34,52	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Semana	1,25	1 Año	1	**86,77**
CONSTRUCCIONES FINDESA S.L.	66.458,18 €	32,97	SÍ	27,55	SÍ	22,45	No Oferta	0	1 Año	1	**83,97**
CONSTRUCCIONES COSMOCORDOBA S.L.	69.133,65 €	31,69	SÍ	27,55	SÍ	22,45	No Oferta	0	2 Años	2	**83,69**
CONSTRUCCIONES QUEAL CARPIO S.L.	68.876,45 €	31,81	SÍ	27,55	SÍ	22,45	1 Semana	1,25	No Oferta	0	**83,06**

Código Seguro de verificación:etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==

Por lo que se propone la adjudicación de la obra a la empresa HELOPAV como la oferta económicamente más ventajosa. Lo que se informa a los efectos oportunos, para su consideración si procede por la Mesa de Contratación.

Córdoba, a 22 de Septiembre de 2015

Fdo.: Mª Dolores Alcaide Tejedor
Arquitecta Municipal

Código Seguro de verificación:etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Dolores Alcaide Tejedor - Arquitecta Municipal		FECHA	23/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==	PÁGINA	7/7

etV3F/wamWcKZxm3cUcQjA==