Nº Doc.:
S/ref.: **EXPEDIENTE 78/2015**
N/ref.: **OBRA DE REMODELACIÓN DE LA CALLE ROMA**
Asunto: **INFORME SOBRE B Y JUSTIFICACIÓN BAJAS DESPROPORCIONADAS**
Fecha: **21/09/15**

Destinatario:
Sr. D. Miguel Ángel Moreno Díaz
DIRECTOR GENERAL DEL AREA DE GESTION

"PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA CALLE ROMA "

VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INCLUIDA EN EL SOBRE "B" (EXPEDIENTE 78/2015) Y JUSTIFICACIÓN DE BAJAS DESPROPORCIONADAS

Conforme a los apartados 12.3. "Sobre C: Documentación relativa a los criterios evaluables automaticamente" del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Ejecución del Contrato de Obras consistente en la ***Reforma de la Calle Roma (Dentro del Plan Municipal Córdoba habitable, 50 obras, 50 barrios)*** mediante Procedimiento abierto, pasamos a valorar los aspectos contenidos en dicho sobre por las empresas admitidas en la licitación:

Conforme a los criterios contenidos en el Apartado 12.3.-

a) Oferta económica correspondiente a la baja:

Hasta un máximo de 30 puntos, representando este criterio el 30% respecto a la valoración global del procedimiento.otorgándose la máxima puntuación a aquella oferta que realice la mayor baja y puntuándose al resto de manera proporcional conforme a la siguiente fómula

$$PO = \frac{30xOM}{OL}$$

donde:
PO = puntuación obtenida en el apartado
OM =Mejor oferta, es decir, oferta mas baja presentada
OL =Oferta del licitador que se valora

b) Mejoras al Proyecto propuestas por el personal técnico:

Hasta un máximo de 45 puntos, representando este criterio el 45% respecto a la valoración global del procedimiento.

Las mejoras serán las propuestas por los técnicos municipales, valoradas por el equipo técnico redactor del Proyecto según los precios del mismo. Se han valorado dos propuestas de mejoras, sin coste adicional para la obra, asignándose la siguiente puntuación:

MEJORA 1: Alcorques de pletinas y picadura, con un Presupuesto de 2.523,54 € . 14,43 Puntos

MEJORA 2: Ampliación del cuadro eléctrico, con un Presupuesto de 6.222,84 € . 35,57 Puntos

c) Reducción del plazo de ejecución

Hasta un máximo de 5 puntos.

Código Seguro de verificación:fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Carmen Sanchez Ortiz - Arquitecta Municipal		FECHA	22/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==	PÁGINA	1/7

fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==

Se valorará la reducción del plazo de ejecución de la obra conforme al siguiente baremo:

- Por compromiso de Reducción en 1 semana.....1,25 puntos
- Por compromiso de Reducción en 2 semanas.....2,50 puntos
- Por compromiso de Reducción en 3 semanas.....3,75 puntos
- Por compromiso de Reducción en 4 semanas.....5,00 puntos

d) A*mpliación plazo de garantía*

Hasta un máximo de 5 puntos.

Se valorará la ampliación del plazo de garantía sobre el fijado en el pliego, en todas las unidades del proyecto, siguiendo un criterio de proporcionalidad, según el siguiente baremo:

- Incremento de 1 año sobre el mínimo.....1,00 puntos
- Incremento de 2 años sobre el mínimo.....2,00 puntos
- Incremento de 3 años sobre el mínimo.....3,00 puntos
- Incremento de 4 años sobre el mínimo.....4,00 puntos
- Incremento de 5 años o más sobre el mínimo.....5,00 puntos

En cada uno de los apartados indicados, no se tendrán en cuenta las fracciones de meses, valorándose únicamente los períodos anuales.

A) OFERTA ECONÓMICA

EMPRESA LICITADORA	**OFERTA ECONÓMICA**	**% BAJA S/OFERTA ECONÓMICA**
LORENZETTI, S.L.	49.022,65 €	23,94014%
SEPISUR XXI, S.L.	46.537,00 €	27,79669%
FAJOSA, S.L.	44.661,00 €	30,70735%
AGRORUBSAN, S.L.	58.007,45 €	10,00000%
TOPOINGENIA, S.L.	58.329,72 €	9,49999%
CREUR, S.L.	39.980,00 €	37,97003%
CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA, S.L. (*)	46.210,75 €	28,30287%
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES RODRÍGUEZ, S.L.	61.208,00 €	5,03426%
PROMOCIONES FL'98, S.L.	48.977,62 €	24,01000%
VGC GLOBAL, S.L.	47.000,00 €	27,07833%
CONSTRUCCIONES SERROT, S.A.	57.981,67 €	10,04000%
CONSTRUCCIONES GRANADINAS DEL SUR 2008, S.L.	54.140,28 €	16,00001%
FIRPROSA, S.L.	54.868,60 €	14,87000%
CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA, S.L.	50.094,39 €	22,27731%
CONSTRUCCIONES PARMEÑAS, S.L.	61.870,00 €	4,00715%
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.	57.768,12 €	10,37132%
CONSTRUCCIONES UXCAR 97, S.L.	52.535,36 €	18,49008%
GRUPO CUBARGE, S.L.U.	54.318,00 €	15,72427%
CONSTRUCCIONES GORUIZ, S.L.	57.685,18 €	10,50001%
GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L.	47.401,08 €	26,45604%
PINUS, S.A.	46.153,68 €	28,39142%
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.	51.852,21 €	19,55001%
IDEO INGENIERÍAS, SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	45.412,28 €	29,54172%

Código Seguro de verificación:fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Carmen Sanchez Ortiz - Arquitecta Municipal		FECHA	22/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==	PÁGINA	2/7

fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==

EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S.L.L.	53.550,00 €	16,91584%
EDIMOVISA CONSTRUCTORA, S.L.	54.876,03 €	14,85847%
INGECON PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES 2000, S.L.	59.435,12 €	7,78493%
GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA, S.A.	50.335,63 €	21,90302%
CONSTRUCCIONES GRANADAL S.L.	49.516,34 €	23,17417%
AFIRMADOS OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.	61.410,55 €	4,72000%
CONSTRUCCIONES MANUEL APARICIO ROJAS, S.L.	50.452,72 €	21,72135%
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.	49.765,08 €	22,78824%
UTE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L. - FACHADA TÉCNICA Y RESTAURACIÓN, S.L.	49.790,70 €	22,74849%
SEFOMA, S.L. (*)	60.993,44 €	5,36716%
UBECORD DE CONSTRUCCIONES, S.L. (*)	52.496,74 €	18,55000%
GRULOP 21, S.L.	59.062,18 €	8,36356%
CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.	60.263,20 €	6,50014%
CONSTRUCCIONES ERVEGA, S.A.	52.283,77 €	18,88043%
M2JC INFRAESTRUCTURAS, S.L.	50.451,08 €	21,72389%
ICYE INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN Y ENEGÍA, S.L.	53.573,10 €	16,88000%
OBRA CIVIL CORDOBESA, S.L.	54.949,32 €	14,74476%
LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	61.236,20 €	4,99051%
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.	51.336,57 €	20,35003%
J. CAMPOAMOR, S.A.	54.788,81 €	14,99380%
CONSTRUCCIONES QUEAL CARPIO, S.L.	59.736,54 €	7,31727%
URBAN INFRAESTRUCTURAS G4, S.L. (*)	50.007,17 €	22,41263%
DRAINSAL, S.L.U.	49.168,04 €	23,71456%
LAYMA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. (*)	58.007,45 €	10,00000%
ANTONIO RAMÍREZ MIRANDA, S.L.	46.773,06 €	27,43043%
CONSTRUCCIONES MARCHANTE, S.L.	56.718,39 €	12,00001%
MARTINKA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.	61.049,62 €	5,27999%
CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.	52.493,68 €	18,55475%
ACEDO HERMANOS, S.L.	52.471,37 €	18,58936%
REMAKE-DISEÑO, S.L.	50.015,00 €	22,40048%
ANDALUZA DE REPRESENTACIÓN, GESTIONES Y OBRAS, S.A.	38.491,41 €	40,27962%
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L. (*)	46.715,33 €	27,52000%
VIGUECONS ESTÉVEZ, S.L.	49.925,08 €	22,54000%
CONSTRUCCIONES COSMOCORDOBA, S.L.	61.230,08 €	5,00001%
EXCAVACIONES JUAN JIMÉNEZ, S.L.	52.329,16 €	18,81001%
ALVAC, S.A. (*)	56.834,41 €	11,82000%
EXCA OBRA PÚBLICA, S.L.	64.402,72 €	0,07758%
Media aritmética de las ofertas	53.149,17	18,8468%
Media más 10 unidades porcentuales	**58.464,09**	

Eliminamos las ofertas por encima de la media aritmética + 10 para el cálculo de la media corregida:

Código Seguro de verificación:fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Carmen Sanchez Ortiz - Arquitecta Municipal		FECHA	22/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==	PÁGINA	3/7

fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==

EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA	% BAJA S/OFERTA ECONÓMICA
LORENZETTI, S.L.	49.022,65 €	23,94014%
SEPISUR XXI, S.L.	46.537,00 €	27,79669%
FAJOSA, S.L.	44.661,00 €	30,70735%
AGRORUBSAN, S.L.	58.007,45 €	10,00000%
TOPOINGENIA, S.L.	58.329,72 €	9,49999%
CREUR, S.L.	39.980,00 €	37,97003%
CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA, S.L. (*)	46.210,75 €	28,30287%
PROMOCIONES FL'98, S.L.	48.977,62 €	24,01000%
VGC GLOBAL, S.L.	47.000,00 €	27,07833%
CONSTRUCCIONES SERROT, S.A.	57.981,67 €	10,04000%
CONSTRUCCIONES GRANADINAS DEL SUR 2008, S.L.	54.140,28 €	16,00001%
FIRPROSA, S.L.	54.868,60 €	14,87000%
CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA, S.L.	50.094,39 €	22,27731%
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.	57.768,12 €	10,37132%
CONSTRUCCIONES UXCAR 97, S.L.	52.535,36 €	18,49008%
GRUPO CUBARGE, S.L.U.	54.318,00 €	15,72427%
CONSTRUCCIONES GORUIZ, S.L.	57.685,18 €	10,50001%
GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L.	47.401,08 €	26,45604%
PINUS, S.A.	46.153,68 €	28,39142%
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.	51.852,21 €	19,55001%
IDEO INGENIERÍAS, SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	45.412,28 €	29,54172%
EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S.L.L.	53.550,00 €	16,91584%
EDIMOVISA CONSTRUCTORA, S.L.	54.876,03 €	14,85847%
GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA, S.A.	50.335,63 €	21,90302%
CONSTRUCCIONES GRANADAL S.L.	49.516,34 €	23,17417%
CONSTRUCCIONES MANUEL APARICIO ROJAS, S.L.	50.452,72 €	21,72135%
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.	49.765,08 €	22,78824%
UTE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L. - FACHADA TÉCNICA Y RESTAURACIÓN, S.L.	49.790,70 €	22,74849%
UBECORD DE CONSTRUCCIONES, S.L. (*)	52.496,74 €	18,55000%
CONSTRUCCIONES ERVEGA, S.A.	52.283,77 €	18,88043%
M2JC INFRAESTRUCTURAS, S.L.	50.451,08 €	21,72389%
ICYE INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN Y ENEGÍA, S.L.	53.573,10 €	16,88000%
OBRA CIVIL CORDOBESA, S.L.	54.949,32 €	14,74476%
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.	51.336,57 €	20,35003%
J. CAMPOAMOR, S.A.	54.788,81 €	14,99380%
URBAN INFRAESTRUCTURAS G4, S.L. (*)	50.007,17 €	22,41263%
DRAINSAL, S.L.U.	49.168,04 €	23,71456%
LAYMA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. (*)	58.007,45 €	10,00000%
ANTONIO RAMÍREZ MIRANDA, S.L.	46.773,06 €	27,43043%
CONSTRUCCIONES MARCHANTE, S.L.	56.718,39 €	12,00001%
CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.	52.493,68 €	18,55475%
ACEDO HERMANOS, S.L.	52.471,37 €	18,58936%
REMAKE-DISEÑO, S.L.	50.015,00 €	22,40048%
ANDALUZA DE REPRESENTACIÓN, GESTIONES Y OBRAS, S.A.	38.491,41 €	40,27962%
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L. (*)	46.715,33 €	27,52000%
VIGUECONS ESTÉVEZ, S.L.	49.925,08 €	22,54000%
EXCAVACIONES JUAN JIMÉNEZ, S.L.	52.329,16 €	18,81001%
ALVAC, S.A. (*)	56.834,41 €	11,82000%

Código Seguro de verificación:fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Carmen Sanchez Ortiz - Arquitecta Municipal		FECHA	22/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==	PÁGINA	4/7

fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==

Media aritmética de las ofertas	51.188,59	
Media menos 10 unidades porcentuales	**46.069,73**	

ARGONSA, IDEO, FAJOSA Y CREUR, quedan en Baja desproporcionada.

Solicitado Informe justificativo a las Empresas que quedan incursas en baja desproporcionada, se informa sobre la justificación de las mismas:

ARGONSA
Presenta escrito manifestando la renuncia a la justificación de la baja.

IDEO
Presenta escrito manifestando la renuncia a la justificación de la baja.

FAJOSA
Los gastos generales y beneficio industrial representan un 10 % frente al 19% de Proyecto.
Si tenemos en cuenta que los Gastos Generales y el Beneficio Industrial del proyecto son de un 19 % y los que declara la Empresa son de un 10%, el ahorro sería del 9%.
Dado que la baja que oferta es de un 30,70735% queda aún un 21,70735% del presupuesto total por justificar.
Este ahorro lo justifica:
La maquinaria la tienen amortizada, de la cual aportan una relación, por lo que los costes de maquinaria se ven muy favorecidos.
Los materiales más destacados han sido ofertados por sus proveedores habituales. Presenta presupuestos de sus Proveedores y Subcontratistas: Ingeniería y Electromontajes Cordobeses S.L., Pavigesa S.A., Granitos La Lagunilla S.L., Metalhergos S.L.,
Aportan tabla salarial del Convenio de la Construcción de 2013 para justificar la mano de obra.
Hace un estudio de costes indirectos del personal adscrito a la obra, así como de los medios auxiliares y consumos sin justificar.
No valoran la partida de Imprevistos, por lo que no se considera suficientemente justificada la baja desproporcionada presentada por la empresa.

CREUR
Los gastos generales representan un 13%
El Beneficio Industrial lo justifican en un 6%.
Ambos porcentajes son iguales a los del proyecto.
Dado que la baja que oferta es de un 37,97003% quedaría por justificar ese porcentaje, es decir 37,97003%.
Presenta medición de la obra sin precios descompuestos que la puedan justificar. Sólo presenta precios descompuestos de la partida de colocación de adoquines.
Solamente presenta oferta de la subcontrata Pavigesa S.A. así como carta de compromiso de la misma para la colocación de adoquines al objeto de justificar su baja.
No se considera suficientemente justificada la baja desproporcionada presentada por la empresa.

La valoración del contenido del sobre B quedaría:

Código Seguro de verificación:fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Carmen Sanchez Ortiz - Arquitecta Municipal		FECHA	22/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==	PÁGINA	5/7

fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==

EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONOMICA	PUNTUACIÓN OFERTA ECONÓMICA (PO)	OFERTA MEJORA 1	PUNTACIÓN MEJORA 1	OFERTA MEJORA 2	PUNTACIÓN MEJORA 2	REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN (SEMANAS)	PUNTUACIÓN REDUCCIÓN PLAZO EJECUCIÓN	AUMENTO PLAZO DE GARANTIA (AÑOS)	PUNTUACIÓN AUMENTO PLAZO DE GARANTÍA	PUNTOS TOTALES
ANDALUZA DE REPRESENTACIÓN, GESTIONES Y OBRAS, S.A.	38.491,41 €	47,96		14,43		35,57	1 Mes	5	5 Años	5	107,96
CREUR, S.L.	39.980,00 €	46,18		14,43		35,57	1 Mes	5	5 Años	5	106,18
FAJOSA, S.L.	44.661,00 €	41,34		14,43		35,57	1 Mes	5	5 Años	5	101,34
IDEO INGENIERÍAS, SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	45.412,28 €	40,65		14,43		35,57	1 Mes	5	5 Años	5	100,65
PINUS, S.A.	46.153,68 €	40,00	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	100,00
SEPISUR XXI, S.L.	46.537,00 €	39,67	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	99,67
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L. (*)	46.715,33 €	39,52	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	99,52
ANTONIO RAMÍREZ MIRANDA, S.L.	46.773,06 €	39,47	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	99,47
VGC GLOBAL, S.L.	47.000,00 €	39,28	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	99,28
GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L.	47.401,08 €	38,95	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	98,95
PROMOCIONES FL'98, S.L.	48.977,62 €	37,69	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	97,69
LORENZETTI, S.L.	49.022,65 €	37,66	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	97,66
DRAINSAL, S.L.U.	49.168,04 €	37,55	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	97,55
CONSTRUCCIONES GRANADAL S.L.	49.516,34 €	37,28	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	97,28
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.	49.765,08 €	37,10	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	97,10
UTE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CABELLO, S.L. - FACHADA TÉCNICA Y RESTAURACIÓN, S.L.	49.790,70 €	37,08	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	97,08
VIGUECONS ESTÉVEZ, S.L.	49.925,08 €	36,98	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	96,98
CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA, S.L. (*)	46.210,75 €	39,95	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	2 Años	2	96,95
URBAN INFRAESTRUCTURAS G4, S.L. (*)	50.007,17 €	36,92	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	96,92
REMAKE-DISEÑO, S.L.	50.015,00 €	36,91	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	96,91
CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA, S.L.	50.094,39 €	36,85	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	96,85
GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA, S.A.	50.335,63 €	36,68	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	96,68
M2JC INFRAESTRUCTURAS, S.L.	50.451,08 €	36,59	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	96,59
CONSTRUCCIONES MANUEL APARICIO ROJAS, S.L.	50.452,72 €	36,59	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	96,59
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.	51.336,57 €	35,96	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	95,96
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.	51.852,21 €	35,60	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	95,60
CONSTRUCCIONES ERVEGA, S.A.	52.283,77 €	35,31	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	95,31
EXCAVACIONES JUAN JIMÉNEZ, S.L.	52.329,16 €	35,28	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	95,28
ACEDO HERMANOS, S.L.	52.471,37 €	35,18	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	95,18
CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.	52.493,68 €	35,17	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	95,17
CONSTRUCCIONES UXCAR 97, S.L.	52.535,36 €	35,14	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	95,14
ICYE INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN Y ENEGÍA, S.L.	53.573,10 €	34,46	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	94,46
GRUPO CUBARGE, S.L.U.	54.318,00 €	33,99	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	93,99
J. CAMPOAMOR, S.A.	54.788,81 €	33,70	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	93,70
FIRPROSA, S.L.	54.868,60 €	33,65	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	93,65
EDIMOVISA CONSTRUCTORA, S.L.	54.876,03 €	33,64	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	93,64
OBRA CIVIL CORDOBESA, S.L.	54.949,32 €	33,60	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	93,60
UBECORD DE CONSTRUCCIONES, S.L. (*)	52.496,74 €	35,17	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	3 Años	3	93,17
CONSTRUCCIONES MARCHANTE, S.L.	56.718,39 €	32,55	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	92,55
ALVAC, S.A. (*)	56.834,41 €	32,48	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	92,48
CONSTRUCCIONES GORUIZ, S.L.	57.685,18 €	32,00	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	92,00
CONSTRUCCIONES SERROT, S.A.	57.981,67 €	31,84	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	91,84
AGRORUBSAN, S.L.	58.007,45 €	31,83	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	91,83
LAYMA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. (*)	58.007,45 €	31,83	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	91,83
GRULOP 21, S.L.	59.062,18 €	31,26	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	91,26
CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.	60.263,20 €	30,63	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	90,63
MARTINKA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.	61.049,62 €	30,24	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	90,24
LEIVA CANALEJO E HIJOS, S.L.	61.236,20 €	30,15	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	90,15
AFIRMADOS OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.	61.410,55 €	30,06	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	5 Años	5	90,06
SEFOMA, S.L. (*)	60.993,44 €	30,27	SÍ	14,43	SÍ	35,57	3 Semanas	3,75	5 Años	5	89,02
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES RODRÍGUEZ, S.L.	61.208,00 €	30,16	SÍ	14,43	NO	35,57	3 Semanas	3,75	5 Años	5	88,91
CONSTRUCCIONES GRANADINAS DEL SUR 2008, S.L.	54.140,28 €	34,10	SÍ	14,43	SÍ	35,57	2 Semanas	2,50	2 Años	2	88,60
CONSTRUCCIONES PARMEÑAS, S.L.	61.870,00 €	29,84	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	3 Años	3	87,84
EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S.L.L.	53.550,00 €	34,48	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Semana	1,25	2 Años	2	87,73
TOPOINGENIA, S.L.	58.329,72 €	31,65	SÍ	14,43	SÍ	35,57	2 Semanas	2,50	3 Años	3	87,15
CONSTRUCCIONES COSMOCORDOBA, S.L.	61.230,08 €	30,15	SÍ	14,43	SÍ	35,57	No Oferta		5 Años	5	85,15
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.	57.768,12 €	31,96	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Semana	1,25	1 Año	1	84,21
EXCA OBRA PÚBLICA, S.L.	64.402,72 €	28,67	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Mes	5	No Oferta		83,67
CONSTRUCCIONES QUEAL CARPIO, S.L.	59.736,54 €	30,90	SÍ	14,43	SÍ	35,57	2 Semanas	2,50	No Oferta		83,40
INGECON PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES 2000, S.L.	59.435,12 €	31,06	SÍ	14,43	SÍ	35,57	1 Semana	1,25	1 Año	1	83,31

Código Seguro de verificación:fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Carmen Sanchez Ortiz - Arquitecta Municipal	FECHA	22/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==	PÁGINA	6/7

fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==

Por lo que se propone la adjudicación de la obra a la empresa PINUS como la oferta económicamente más ventajosa. Lo que se informa a los efectos oportunos, para su consideración si procede por la Mesa de Contratación.

Córdoba, a 21 de Septiembre de 2015

Fdo.: Carmen Sánchez Ortiz
Arquitecta Municipal

Código Seguro de verificación:fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Carmen Sanchez Ortiz - Arquitecta Municipal		FECHA	22/09/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==	PÁGINA	7/7

fH+Xk2Hfy9NzTSXJPrXQTw==